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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Reperfilamento do tracado em corte e aterro numa espessura média de 25cm incluindo fornecimento de terras de empréstimo e transporte e deposicéo de | m2 2843,46
materiais sobrantes em vazadouro.
2 1.2 ABGE em reperfilamento de curvas. t 86
2 DRENAGEM
3 2.1 Serventias- Fornecimento e aplicagdo de tubo corrugado g 0.315m envolto em betdo e Malha Sol AR 50, sendo finalmente coberto com betédo betuminoso de desgaste. | ml 41,4
Neste trabalho considera-se, abertura de caixa, eventuais demoligées de aquedutos existentes e remogéo de produtos sobrantes a depdsito a indicar pelo fiscal de obra.
4 2.2 Drenagem Os 6rgaos de drenagem longitudinal serdo executadas com recurso ao fornecimento e montagem de valetas, revestidas, betonadas in situ , betdo C16/20, | ml 344
secc¢dao triangular, com abertura de cerca de 0,80m de largura e profundidade de 0.40m, de acordo com as CTE’s e desenho de pormenor. Este trabalho inclui limpeza
e/ou abertura de caixa, desobstrucéo e desassoreamento e ainda pequenas repara¢des como necessario de passagens hidraulicas ou coletores associados a drenagem
de aguas pluviais, incluindo todos os 6rgdos de rececéo e derivagdo (bocas, caixas, etc ) de acordo com as CTE s e MTQ. (para este trabalho deve-se considerar a
correcdo de cotas das valetas existentes com enchimento de tout venant, sendo que no final do revestimento das mesmas se devera encher as costas da valeta com
saibro ou tout-venant)
3 PAVIMENTAGCAO
5 3.1 Remocéo de calcada existente, para bertura de caixa, com posterior colocagéo de 20 cm de tout-venant, seguido de rega de impregnacao e posterior aplicagdo de 5 cm | m2 2843,46
de binder.Todos os produtos sobrantes serdo levados para dep6sito a indicar pela fiscalizacéo.
6 (3.2 Execucédo de camada de mistura a quente com a funcdo de desgaste(BD) na espessura de 5cm e acabamento fino, incluindo rega betuminosa de colagem, com a|m2 2843,46
aplicagdo de betuminosa na faixa de rodagem. Este trabalho considera a limpeza da via, bermas e valetas, para a correcta aplicagdo do betuminoso. Todos os produtos
sobrantes serdo levados para depdsito a indicar pela fiscalizagao.
4 PINTURAS SINALIZACAO HORIZONTAL
7 4.1 Execucdo de marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéo, em inscricoes de STOP. UN 2
8 4.2 Execuc¢édo de marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacéo, em linhas continuas na marcacao de guias da via. ml 752,00
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9 (43 Execucéo de marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo, em linhas descontinuas M4 na marcacéo longitudinal do eixo da via. | ml | 376
5 OUTROS TRABALHOS
10 (5.1 Execucdo de base para alojamento de caixotes do lixo (3m*1m), constituida por betéo, lancis e dois tubos 250 corrugados, incluindo abertura de fundagéo e todos os | UN 1
trabalhos acessdrios e complementares, pronto a funcionar.
11 |52 Execucéo caixa de recolha de recolha de aguas (40*40) com grelha em ferro, incluindo abertura de fundagé&o e todos os trabalhos acessérios e complementares, pronto a | UN 1
funcionar.
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