
Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CPG/69/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES
 1.1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária
1 1.1.1 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro vg 1
2 1.1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde vg 1
3 1.1.3 Implementação do Plano de Gestão de Residuos de Demolição e Construção vg 1
4 1.1.4 Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos,  incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior

levantamento.
vg 1

5 1.1.5 Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fxa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\\\", incluindo
abertura de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da
Recepção Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.

UN 1

 2 DRENAGENS
6 2.1 Limpeza/abertura de valetas de plataforma em terreno natural, com remoção a vazadouro ml 1200
 3 PAVIMENTAÇÃO
7 3.1 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB),

incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2, para o reperfilamento da plataforma, com 0,05m de espessura
média após recalque

m2 3300

8 3.2 Fornecimento e aplicação de  Camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB), incluindo limpeza
previa do pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2 incluindo fresagem nos encontros do aplicado com o
pavimento existente, numa espessura média de 0,05m.

m2 3350

9 3.3 Fornecimento e aplicação de material granular britado de granumetria extensa, devidamente compactado nas bermas com 0,40m de largura ml 1200
 4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10 4.1 Inscrições de STOP UN 1
11 4.2 Triângulo de cedência de prioridade UN 1
 5 DIVERSOS
 5.1 CONTROLO QUALIDADE

12 5.1.1 Extração de carotes, para determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas incluindo reposição imediata do pavimento betuminoso. UN 2
13 5.1.2 Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório CERTIFICADO a indicar pela fiscalização, para análise granulométrica de misturas betuminosas - EN

12697-2:2015
UN 2

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt Página 1 de 1


