
M E D I Ç Õ E S      O R Ç A M E N T O
Nº de VOLUMES, ÁREAS,

partes DIMENSÕES PESOS, ETC. PREÇOS

iguais Comprimento Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capítulo

Cap 1 MOVIMENTO DE TERRAS

1.1

Escavação a céu aberto para abertura  de valas incluindo 
remoção e entivação se necessário, tendo como referência 
da natureza dos materiais o estudo geológico e geotécnico 
realizado. (m3)

1,00 1 803,52 1 803,52 1 803,52 15,00 € 27 052,80 €

1.2 Regularização do fundo da vala ( m3 ) 1,00 197,03 197,03 197,03 1,15 € 226,58 €

1.3
Aterro com terra escolhida e cirandada devidamente 
compactada por camadas de 0.20 m, incluindo fornecimento 
se necessário ( m3 )

1,00 569,25 569,25 569,25 8,60 € 4 895,55 €

1.4
Restante aterro, por camadas de  0.20 m devidamente 
compactadas com produtos da escavação, incluindo 
fornecimento se necessário (m3)

1,00 1 008,17 1 008,17 1 008,17 7,40 € 7 460,46 €

1.5
Transporte a vazadouro licenciado dos produtos não 
utilizados no aterro considerando 40% do material de 
escavação com 50 % de empolamento ( m3 )

1,00 257,65 257,65 257,65 7,50 € 1 932,38 €

41 567,77 €

Cap 2  REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

2.1

Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de 
Vinilo (PVC),  incluindo juntas de estanquidade integrada em 
EPDM, cumprindo a norma UNE EN 1452 e certificado de 
produto reconhecido no território nacional, incluindo todos os 
trabalhos complementares: (ml)

 a) DN90 - PN10 1,00 318,00 318,00 318,00 10,50 € 3 339,00 €
 b) DN110 - PN10 1,00 253,00 253,00 253,00 12,20 € 3 086,60 €

2.2
Fornecimento e montagem de união em FFD, de bocas para
PVC, a instalar em vala, incluindo juntas elastoméricas de
EPDM e todos os trabalhos complementares associados: (un)

 a) DN90 - PN10 1,00 3,00 3,00 3,00 90,98 € 272,94 €
 b) DN110 - PN10 1,00 1,00 1,00 1,00 52,00 € 52,00 €

2.3

Fornecimento e montagem de tê em FFD, de bocas para
PVC, a instalar em vala, incluindo juntas elastoméricas de
EPDM, maciço de ancoragem e todos os trabalhos
complementares associados: (un)

a) DN90*63 - PN10 1,00 1,00 1,00 1,00 65,00 € 65,00 €
b) DN90*90 - PN10 1,00 2,00 2,00 2,00 70,00 € 140,00 €
c)  DN110*90 - PN10 1,00 4,00 4,00 4,00 80,00 € 320,00 €

2.4

Fornecimento e montagem de curva em FFD, de bocas para 
PVC, a instalar em vala, incluindo juntas elastoméricas de 
EPDM, maciço de ancoragem e todos os trabalhos 
complementares associados: (un)

a)  DN90 a 11º15´ - PN10 1,00 2,00 2,00 2,00 60,00 € 120,00 €
b) DN90 a 22º30´ - PN10 1,00 2,00 2,00 2,00 60,00 € 120,00 €
c) DN90 a 90º - PN10 1,00 1,00 1,00 1,00 75,00 € 75,00 €

2.5

Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em
FFD, de bocas para PVC, revestida a epoxi, com cunha
elástica, completa com haste, dado e cabeça móvel,
incluindo juntas de flanges, maciço de assentamento e todos
os demais trabalhos complementares associados: (un)

1,00 5,00 5,00 5,00 390,00 € 1 950,00 €
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2.6

Fornecimento eassentamento de marco de incêndio do tipo
"Somepal PN 16" da Fucoli, ou equivalente, com curva,
coluna e corte automático incorporado, incluindo ramal em
tubagem de PVC PN10 DN 90, curvas, válvula de
seccionamento de cunha sobremoldada com elastómero,
boca de chave completa de acordo com a entidade
exploradora, flanges de ligação, levantamento e reposição de
pavimentos, movimento de terras, transporte e
encaminhamento para destino final adequado dos produtos
sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto
no PPGR, tudo conforme desenhos de pormenor, completos
a funcionar. (un)

1,00 3,00 3,00 3,00 1 850,00 € 5 550,00 €

2.7
Fornecimento de fita sinalizadora de cor azul, incluindo
assentamento, sobre a tubagem, em polietileno, com a
largura de 0.30 m, de acordo com desenho de pormenor. (ml)

1,00 571,00 571,00 571,00 0,35 € 199,85 €

2.8

Execução de trabalhos auxiliares associados à ligação entre
condutas distribuidoras existentes e novas condutas,
incluindo prospecção das tubagens existentes, levantamento
e reposição de pavimentos, movimentos de terras, carga,
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com
o previsto no PPGR, e todos os trabalhos e materiais
necessários. (vg)

1,00 1,00 1,00 1,00 450,00 € 450,00 €

2.9

Execução de ligação do ramal à nova rede de distribuição,
incluindo levantamento do pavimento; movimento de terras,
carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de
acordo com o previsto no PPGR; betão de limpeza; e todos
os trabalhos necessários à execução. (un) (estimativa)

1,00 90,00 90,00 90,00 180,00 € 16 200,00 €

2.10

Realização de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de
acordo com o determinado na norma EN 805, bem como
operações de lavagem das condutas, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários. (ml)

1,00 571,00 571,00 571,00 1,25 € 713,75 €

32 654,14 €

Cap 3
 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS

3.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em 
Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, incluindo 
juntas de estanquidade integrada em EPDM, de rigidez anelar 
SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto 
reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e 
todos os trabalhos complementares: (mk)

 a) DN200 1,00 1 312,00 1 312,00 1 312,00 13,00 € 17 056,00 €

3.2
Fornecimento de fita sinalizadora de cor castanha, incluindo 
assentamento, sobre a tubagem, em polietileno, com a 
largura de 0.30 m, de acordo com desenho de pormenor. (ml)

1,00 1 312,00 1 312,00 1 312,00 0,35 € 459,20 €
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3.3

Execução de câmara de visita simples,  incluindo: escavação, 
carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de 
acordo com o previsto no PPGR; fornecimento e aplicação de 
fundo monolítico pré-fabricado, com ligação direta à 
tubagem, base com uma, duas ou três entradas e uma saída; 
acessórios; limpeza interior; fornecimento e aplicação de 
anéis e cobertura troncocónica assimétrica com geratriz 
vertical em betão moldado, vibrado, com 1.00 m ou 1.25 m de 
diâmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m 
ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e 
reparação das superfícies tanto interiores como exteriores, 
pintura de proteção ao betão pelo interior da câmara com 
tinta à base de resinas epóxi, revestimento pelo exterior com 
emulsão betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betão 
armado de tampa em ferro fundido dúctil, com 0.60 m de 
abertura útil, classe D400,  com  junta de insonorização, 
inscrição da entidade exploradora e "Águas Residuais"; 
escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforçado com fibra 
de vidro); de acordo com desenho de pormenor.

Com cobertura troncocónica excêntrica: (un)
a) Com  D = 1,00 m e H <= 2,50 m 1,00 31,00 31,00 31,00 430,00 € 13 330,00 €
b) Com  D = 1,25 m e  2,50m < H <= 4,00 m 1,00 9,00 9,00 9,00 630,00 € 5 670,00 €

3.4

Execução de queda guiada (superiores a 0.50 m), em 
câmaras de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e 
acessórios em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo 
estruturado, e betão simples C16/20 de envolvimento, de 
acordo com pormenores desenhados (ø 200 mm). (un)

1,00 2,00 2,00 2,00 230,00 € 460,00 €

3.5

Execução de ramais incluindo caixas completas em betão pré-
fabricado com tampa em FF, B125 em passeios D400 em 
bermas e faixas de rodagem de Ø0.40m, com logotipo da 
entidade gestora e inscrição "SANEAMENTO"; ligação ao 
coletor com tubo corrugado SN8 Ø125mm; ligação se 
possível nas camaras de visita, ou por inserção de câmara 
cega; levantamento do pavimento; movimento de terras, 
carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de 
acordo com o previsto no PPGR; betão de limpeza; e  todos 
os trabalhos necessários à execução. (un) (estimativa)

1,00 90,00 90,00 90,00 180,00 € 16 200,00 €

3.6

Execução de ligações da rede existente a câmaras a executar 
ou ligações da rede a executar a câmaras existentes, 
incluindo eventuais carotagens, selagem da tubagem, carga, 
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com 
o previsto no PPGR, e todos os trabalhos e materiais 
necessários. (un)

1,00 8,00 8,00 8,00 200,00 € 1 600,00 €

3.7

Desativação da fossa séptica existente, incluindo: 
tamponamento de todos os tubos que se encontram 
encaminhados para a fossa séptica; abertura de tampas 
existentes na fossa séptica para promover o arejamento dos 
compartimentos; esvaziamento total da fossa sética e 
lavagem das paredes do compartimento; eventual remoção 
da cobertura e posterior enchimento da fossa com materiais 
resultantes da escavação de execução das redes de 
drenagem, incluindo compactação. (un)

1,00 4,00 4,00 4,00 1 750,00 € 7 000,00 €

61 775,20€

Cap 4  REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

4.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em 
Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, incluindo 
juntas de estanquidade integrada em EPDM, de rigidez anelar 
SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto 
reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e 
todos os trabalhos complementares: (ml)

 a) DN315 1,00 63,50 63,50 63,50 22,00 € 1 397,00 €
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4.2
Fornecimento de fita sinalizadora de cor castanha, incluindo 
assentamento, sobre a tubagem, em polietileno, com a 
largura de 0.30 m, de acordo com desenho de pormenor. (ml)

1,00 63,50 63,50 63,50 0,35 € 22,23 €

4.3

Execução de câmara de visita simples,  incluindo: escavação, 
carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de 
acordo com o previsto no PPGR; fornecimento e aplicação de 
fundo monolítico pré-fabricado, com ligação direta à 
tubagem, base com uma, duas ou três entradas e uma saída; 
acessórios; limpeza interior; fornecimento e aplicação de 
anéis e cobertura troncocónica assimétrica com geratriz 
vertical em betão moldado, vibrado, com 1.00 m ou 1.25 m de 
diâmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m 
ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e 
reparação das superfícies tanto interiores como exteriores, 
pintura de proteção ao betão pelo interior da câmara com 
tinta à base de resinas epóxi, revestimento pelo exterior com 
emulsão betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betão 
armado de tampa em ferro fundido dúctil, com 0.60 m de 
abertura útil, classe D400,  com  junta de insonorização, 
inscrição da entidade exploradora e "Águas Pluviais"; 
escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforçado com fibra 
de vidro); de acordo com desenho de pormenor.

Com cobertura troncocónica excêntrica: (un)
a) Com  D = 1,00 m e H <= 2,50 m 1,00 4,00 4,00 4,00 530,00 € 2 120,00 €

4.4

Sarjetas com caixa de areia, com grelha articulada incluindo 
sistema anti-roubo, sendo a caixa executada com elementos 
préfabricados ou executado no local em betão armado 
incluindo ramais de ligação entre si ou à CV em DN200 e 
todos os trabalhos necessários (un)

1,00 4,00 4,00 4,00 290,00 € 1 160,00 €

4.5

Execução de Poço Sumidouro (Tipo 3),  incluindo: 
escavação, carga, transporte e depósito dos produtos 
sobrantes de acordo com o previsto no PPGR; laje de topo 
armada em betão classe C40/50 XA3 e aço A400 com 250 
mm espessura mínima, sobre o corpo da caixa em alvenaria 
de pedra, com ligação direta à tubagem; fornecimento e 
aplicação de tampa em ferro fundido dúctil, com 0.60 m de 
abertura útil, classe D400, inscrição da entidade exploradora 
e "Águas Pluviais"; e restantes trabalhos para a sua 
execução. (un)

1,00 1,00 1,00 1,00 4 800,00 € 4 800,00 €

4.6

Remodelação/Reabilitação de Poço Sumidouro, incluindo: 
limpeza, verificação estrutural e eventual reabilitação das 
paredes e da cobertura, carga, transporte e depósito dos 
produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGR. (un)

1,00 6,00 6,00 6,00 1 650,00 € 9 900,00 €

4.7

Execução de ligações da rede existente a câmaras a executar 
ou ligações da rede a executar a câmaras existentes, 
incluindo eventuais carotagens, selagem da tubagem, carga, 
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com 
o previsto no PPGR, e todos os trabalhos e materiais 
necessários. (un)

1,00 2,00 2,00 2,00 150,00 € 300,00 €

4.8

Execução da ligação da rede a Poço Sumidouro existente, 
incluindo eventuais carotagens, selagem da tubagem, carga, 
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com 
o previsto no PPGR, e todos os trabalhos e materiais 
necessários. (un)

1,00 2,00 2,00 2,00 200,00 € 400,00 €
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4.9

Remodelação da rede de drenagem, na Praceta Padre 
Jacinto Monteiro, entre câmaras de visita / poço sumidouro 
existentes, incluindo fornecimento, montagem e 
assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero 
(PP), do tipo estruturado, movimento de terras, carga, 
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com 
o previsto no PPGR, e todos os demais trabalhos e materiais 
necessários. (ml)

a)  DN315 1,00 18,00 18,00 18,00 55,00 € 990,00 €

4.10

Remodelação da ramais de sarjetas/sumidouros existentes, 
na Praceta Padre Jacinto Monteiro, incluindo fornecimento, 
montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno 
Copolímero (PP), do tipo estruturado, movimento de terras, 
carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de 
acordo com o previsto no PPGR, e todos os demais trabalhos 
e materiais necessários. (ml)

a)  DN200 1,00 20,00 20,00 20,00 48,50 € 970,00 €
22 059,23 €

Cap 5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
Levantamento do pavimento existente incluindo transporte a 
vazadouro autorizado e licenciado (m²)

a) Pavimentos betuminoso 1,00 8 421,51 8 421,51 8 421,51 4,90 € 41 265,40 €
b) Passeio em betão, incluindo lancil 1,00 3 735,30 3 735,30 3 735,30 6,50 € 24 279,45 €

c) Passeio em calçada,  incluindo lancil (para posterior 
aproveitamento)

1,00 974,69 974,69 974,69 3,40 € 3 313,95 €

d) Zonas verdes 1,00 125,60 125,60 125,60 1,00 € 125,60 €

5.2
Escavação mecânica a céu aberto em terreno de qualquer 
natureza, para estabelecimento de fundo de caixa em zonas 
de faixa de rodagem, estacionamentos e passeios (m³)

 a)  Em vias municipais / zonas de estacionamento 1,00 1 671,01 1 671,01
 b)  Em estradas regionais 1,00 21,23 21,23
 c) Em passeios 1,00 374,34 374,34 2 066,58 5,00 € 10 332,90 €

5.3
Transporte a depósito dos materiais sobrantes, incluindo 
carga e descarga a qualquer distância, considerando um 
empolamento de 20% (m³)

a) Arruamentos 1,00 2 201,90 2 201,90
b) Passeio em betão 1,00 842,27 842,27 3 044,17 7,50 € 22 831,28 €

5.4
Regularização e compactação com recurso a cilindro de 
fundo de caixa em zonas de arruamentos e passeios (m²)

a) Arruamentos 1,00 8 440,00 8 440,00
b) Passeio em betão 1,00 4 679,25 4 679,25 13 119,25 0,75 € 9 839,44 €

5.5
Fornecimento, espalhamento e compactação de camada, 
constituída por material de granulometria extensa ("tout-
venant") na faixa de rodagem e passeios (m3)

a) Arruamentos 1,00 1 692,25 1 692,25
b) Passeio em betão 1,00 374,34 374,34 2 066,59 24,00 € 49 598,16 €

5.6

Execução de pavimento em betão betuminoso constituido por 
uma camada de Binder com 0,04 e uma camada de desgaste 
com 0.06m de espessura na faixa de rodagem aplicado após 
rega de impregnação com betume fluidificado MC70 à taxa de 
1.5Kg/m² sobre a base de "tout-venant" (m²)

a) Arruamento em asfalto EM 1,00 8 324,33 8 324,33 8 324,33 29,00 € 241 405,57 €
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5.7

Execução de pavimento em betão betuminoso constituido por 
uma camada de Binder com 0,07 e uma camada de desgaste 
com 0.05m de espessura na faixa de rodagem aplicado após 
rega de impregnação com betume fluidificado MC70 à taxa de 
1.5Kg/m² sobre a base de "tout-venant" (m²)

a) Arruamento em asfalto ER 1,00 84,93 84,93 84,93 35,00 € 2 972,55 €

5.8

Execução de passeios com betão C20/25, com 0.10 m de 
espessura, ou em calçada de joga, com 50% calcário 50% 
basalto incluindo camada de assentamento constituida por 
mistura seca de cimento e areia ao traço 1:3 com espessura 
final total de 0.12m e substituição do enchimento das tampas 
rebaixadas de caixas se existentes. (m²)

a) Passeio em betão EM 1,00 3 695,81 3 695,81 3 695,81 10,00 € 36 958,10 €
b) Passeio em betão ER 1,00 39,49 39,49 39,49 10,00 € 394,90 €
c) Passeio em calçada 1,00 974,70 974,70 974,70 32,50 € 31 677,75 €

5.9

Fornecimento e assentamento de lancil sobrelevado, em 
betão moldado C30/37, incluindo escavação para fundação e 
fundação em betão, conforme peças desenhadas,  a aplicar 
nos limites dos passeios, na guia entre a faixa de rodagem e 
a zona de estacionamento (ml).

1,00 2 079,01 2 079,01 2 079,01 20,00 € 41 580,20 €

5.10
Reposição dos pavimentos em zonas verdes, com 0.15 m de 
espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos 
associados (m2).

1,00 125,60 125,60 125,60 4,00 € 502,40 €

517 077,64 €

Cap 6 ESTALEIRO

6.1
Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro,
incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução
da empreitada (un)

1,00 1,00 1,00 10 000,00 € 10 000,00 €

6.2

Implementação do plano de segurança e saúde conforme a
directiva estaleiros (Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de
Outubro) incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos necessários (un)

1,00 1,00 1,00 2 250,00 € 2 250,00 €

6.3

Fornecimento e montagem de painéis informativos com as
dimensões mínimas de 0,8m x 1,20m, de acordo com o
estipulado no art.º 348 do CCP, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários à sua correta instalação.
(vg)

1,00 1,00 1,00 350,00 € 350,00 €

6.4

Fornecimento e montagem de sinalização provisória ao
longo da empreitada, de desvio ou interdição de trânsito
bem como segurança na zona dos trabalhos incluindo
manutenção e todos os fornecimentos necessários (vg)

1,00 1,00 1,00 1 250,00 € 1 250,00 €

6.5

Levantamento fotográfico de todos os edifícios, muros e
construcões nas imediações do local onde decorrerão os
trabalhos incluido relatório do estado das mesmas a entregar
ao Dono de Obra antes do começo dos trabalhos (un)

1,00 1,00 1,00 1 750,00 € 1 750,00 €

6.6

Trabalhos relacionados com a implementação do plano de
gestão de resíduos de demolição e construção (RCD),
incluindo todos os meios humanos, materiais e equipamentos 
necessários à sua concretização (vg)

1,00 1,00 1,00 2 000,00 € 2 000,00 €

17 600,00 €

Medições e Orçamento Página 6 de 7



M E D I Ç Õ E S      O R Ç A M E N T O
Nº de VOLUMES, ÁREAS,

partes DIMENSÕES PESOS, ETC. PREÇOS

iguais Comprimento Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capítulo

Artº

Obra n.º 21/22 -  Ligação do Coletor de Águas Residuais Domésticas da Rua Duarte Borges à ETAR do Livramento - São Roque

RESUMO

Cap 1 MOVIMENTO DE TERRAS 41 567,77 €

Cap 2  REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 32 654,14 €

Cap 3
 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS

61 775,20 €

Cap 4  REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 22 059,23 €

Cap 5 PAVIMENTAÇÃO 517 077,64 €

Cap 6 ESTALEIRO 17 600,00 €
692 733,97 €

_________________________________

Ponta Delgada, Junho de 2022
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SERVIÇOS   MUNICIPALIZADOS   DA   CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PONTA   DELGADA     

Assinatura Presidente Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

Assinaturas Vogais Conselho de Administração 
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