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Nota 1 - As descrições constantes nos artigos incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-

obra e equipamentos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário. 

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, 

Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais e, em tudo o não definido por estes, deverão ser 

cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções 

dos fabricantes. 

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem 

de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e 

acessórios, remates e isolamentos. 

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades todos os trabalhos acessórios de desmontagem, 

renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo 

Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados. 

 

 

 



Código Designação dos Trabalhos Quantidades Unidade

CAP. 01 DEMOLIÇÕES

1.1

Desmatação, decapagem e limpeza de terra vegetal incluindo desenraizamento de

árvores de pequeno porte e carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes para

RCD licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correta execução.
54,00 m2

CAP. 02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

2.1

Escavação geral de terras em terreno de qualquer natureza para implantação geral da

obra, bem como abertura de sapata de fundação, carga e transporte de resíduos

sobrantes para RCD licenciado, de acordo com as peças desenhadas. (25% de

empolamento).

94,050 m3

CAP. 03 BETÕES

3.1

Execução de betão de limpeza/regularização em muro de suporte com 0,10m de

espessura, com betão da classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3,

descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua

execução.

28,80 m2

3.2

Fornecimento e execução de betão ciclópico 60% de betão e 40% em rocha basáltica, em

muros de contenção a construir incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e

execução do sistema de drenagem através de barbacãs dispostos em equinócio Ø90 mm,

assim como todos os trabalhos necessários à sua boa execução.

63,360 m3

CAP. 04 REVESTIMENTO DE PAREDES

4.1

Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal,

através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao

traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.

72,00 m2

CAP. 05 TRABALHOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

5.1

Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal,

através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao

traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.

20,9 m
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