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CADERNO DE ENCARGOS

MAPA DE ESPECIES, QUANTIDADES E MEDIGOES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descri¢cdes constantes nos artigos incluem o fornecimento de todos os materiais, mao-de-
obra e equipamentos, bem como todos os trabalhos acessorios e complementares e transporte dos

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverao ser executados em conformidade com o Projeto,
Caderno de Encargos e demais Condicdes Contratuais e, em tudo o ndo definido por estes, deverao ser
cumpridos os Regulamentos, Normas, Codigos, Documentos de Homologagdo, bem como as Instrucdes

dos fabricantes.

Nota 3 - Estdo incluidos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem
de andaimes e apoio de construgdo civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e

acessorios, remates e isolamentos.

Nota 4 - Estdo incluidos neste mapa de quantidades todos os trabalhos acessorios de desmontagem,
renovagao e instalagao dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo

Dono de Obra dos equipamentos e materiais ndo utilizados.
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Cédigo Designagao dos Trabalhos Quantidades Unidade
CAP. 01 DEMOLIGOES
Desmatac¢do, decapagem e limpeza de terra vegetal incluindo desenraizamento de
11 arvores de pequeno porte e carga, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes para 5400 m2
' RCD licenciado, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correta execugdo. ’
CAP. 02 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
Escavacdo geral de terras em terreno de qualquer natureza para implantagdo geral da
21 obra, bem como abertura de sapata de fundagdo, carga e transporte de residuos 94,050 m3
’ sobrantes para RCD licenciado, de acordo com as pegas desenhadas. (25% de ’
empolamento).
CAP. 03 BETOES
Execu¢do de betdo de limpeza/regularizagdio em muro de suporte com 0,10m de
3.1 espessura, com betdo da classe NP EN 206-1: C16/20 XO(P) Cl1,0 Dmax 22 S3, 28.80 m2
’ descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios a sua ’
execucdo.
Fornecimento e execugdo de betdo ciclopico 60% de betdo e 40% em rocha basaltica, em
39 muros de contengdo a construir incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e 63.360 m3
’ execucdo do sistema de drenagem através de barbacas dispostos em equindcio @90 mm, ’
assim como todos os trabalhos necessarios a sua boa execugdo.
CAP. 04 REVESTIMENTO DE PAREDES
Fornecimento e execugdo de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal,
4.1 através do assentamento de ligagdes em argamassa tradicional de cimento e areia ao 72,00 m?2
trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo.
CAP. 05 TRABALHOS DIVERSOS E ACESSORIOS
Fornecimento e execugdo de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal,
5.1 através do assentamento de ligagdes em argamassa tradicional de cimento e areia ao 20,9 m

trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo.
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