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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária
1 1.1.1 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro vg 1
2 1.1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde vg 1
3 1.1.3 Implementação do Plano de Gestão de Residuos de Demolição e Construção vg 1
4 1.1.4 Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos,  incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior

levantamento.
vg 1

5 1.1.5 Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fxa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\\\", incluindo
abertura de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da
Recepção Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.

UN 1

 2 DRENAGENS
 2.1 Fornecimento e assentamento de colectores em tubagem de PVC corrugado da classe de SN8, assente e ensaiada (EN 1610), incluindo juntas em anéis de borracha, ligações,

fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários, abertura de vala, com profundidade máxima de 1,60m, aterro em areia com 0,50m de espessura, tout-venant em camadas de
0,30m de espessura, até a camada betuminosa de base.

6 2.1.1 Ø315mm ml 8
7 2.2 Fornecimento e execução de caixa sumidouro tipo \\\"Sirolis\\\" ou equivalente em betão pré-fabricado, c/ as dimensões interiores de Ø 0,40x0,70m,  grelha metálica de

ferro fundido, do tipo anti-roubo, incluindo soleira em betão armado, depósito de retenção de areias tendo o mínimo de 10cm de profundidade e toda a movimentação de
terras necessária.

UN 2

 3 PAVIMENTAÇÃO
 3.1 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB), incluindo rega de

colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2,  extração/recolha de provetes/carotes, in situ, no pavimento betuminoso e sua reposição, em
zonas a defenir pela fiscalização.

 3.1.1 Em reperfilamento
 3.1.1.1 Com 0,04m de espessura média após recalque
8 3.1.1.1.1 Rua dos Arneiros m2 1100
 3.2 Fornecimento e aplicação de  Camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB), incluindo limpeza previa do

pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2, incluindo fresagem nos encontros do aplicado com o pavimento existente.
 3.2.1 Com 0,05m de espessura média
9 3.2.1.1 Rua dos Arneiros m2 1100
 4 DIVERSOS

10 4.1 Limpeza de sumidouros, na zona de intervenção e arruamentos confinantes nas intersecções, incluindo remoção e transporte a vazadouro licenciado dos produtos
removidos.

UN 2

11 4.2 Levantamento  das tampas e aros das caixas das infraextruras existentes, para a cota do pavimento acabado, na plataforma da estrada, incluindo levantamento dos
sumidouros existentes, mais profundos, com fixação com argamassa de cimento ao traço 1:3 e acabamento em pavimento betuminoso  com características de desgaste,
executado em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB) e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 10

 5 CONTROLO QUALIDADE
12 5.1 Extração de carotes, para determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas incluindo reposição imediata do pavimento betuminoso. UN 2
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 5.2 Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório CERTIFICADO a indicar pela FISCALIZAÇÃO.
13 5.2.1 Análise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697 - 2:2015 UN 1
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