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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Al TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro
1.1.1 ESTALEIRO - Montagem, manutencédo e desmontagem de estaleiro completo, conforme normas e legislagdo em vigor, incluindo instalagdo de apoio para a fiscalizagdo, para o
pessoal, equipamento e materiais a empregar em obra, montagem de vedagdes provisoérias na periferia a fim de garantir a seguranca de pessoas e viaturas e evitar a polui¢do visual
durante o decorrer dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios para o seu bom funcionamento, bem como a remocéo e total limpeza da area no final da
1 1111 Montagem UN 1
2 11.1.2 Manutencao UN 1
3 1.1.1.3 Desmontagem - desmontagem de estaleiro de obra, de acordo com as regras usuais e cumprindo o UN 1
estabelecido na legislacéo vigente, incluindo a execucdo de qualquer tipo de intervencdo necessaria para manter a area utilizada como se encontrava antes da obra.
Deve respeitar todas as indicag6es da
Fiscalizacéo da Obra, incluindo os trabalhos de arranjo, bem como destino final de todos os materiais e produtos sobrantes para destino legal e adequado.
1.2 Plano de seguranca e saide da empreitada
4 1.21 Implementagdo e manutengdo do Plano de Seguranca, Higiene e Saude no estaleiro de obra. Inclui a execugdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas | UN 1
previstas nos regulamentos e normas em vigor, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos.
1.3 Plano de prevencéao e gestdo de RCD's da empreitada
5 1.31 A realizar de acordo com a Legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios. | UN 1
14 Painel de Obra Ambiental
6 14.1 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de painel de informacéo, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjucatario com [ UN 3
mencdo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e
materiais necessarios. Caracteristicas do Painel informativo ambiental: permanente, onde constem dados sobre: Lista de elementos construidos e vegetais a Manter, a
Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construidos e fauna e flora a Plantar, a Retirar e/ou Remover: lista e quantidades de materiais reutilizados; quantidade e
percentagem de residuos valorizados, quantidades e percentagem de residuos levados a aterro licenciado, incluindo todos os trabalhos, acessorios e materiais
necessarios. Fornecimento e montagem, em locais a acordar com a Fiscalizacéo, de dois painéis publicitarios com as dimensdes minimas de 1,0 m x 1,50 m e
0,60mx0,40m, a cores, cujas maquetes serdo executadas de acordo com o Dono da Obra.
15 Telas finais
7 15.1 Execucédo de Telas finais de todos os projetos incluidos na empreitada. | UN 1
A2 CONTENCAO DE VEGETACAO INVASORA
8 2.1 Contengdo de elementos da vegetagdo invasora aquatica na parcela B (Azolla filiculoides) através da remogdo manual dos focos de invasao, incluindo todos os|m2 13600
trabalhos, equipamentos (meios manuais e transporte para residuos verdes) e fornecimentos necessarios a sua boa execugédo. Estao incluidas monitorizagdes regulares
as areas intervencionados, com remogé&o de todas as reincidéncias de focos invasao da espécie assinalada até ao final da empreitada, nomeadamente com o minimo de
duas agoes de remocéo.
9 2.2 Contengdo de elementos da vegetacéo invasora na parcela A (Ailanthus altissima), através de corte raso seguido de pincelamento imediato do cepo com herbicida | m2 15249
sistémico sal de glifosato, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos: motosserra) e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo. Os
sobrantes lenhosos devem ser integrados em obra na construgdo de abrigos para a fauna. Estdo incluidas monitorizagdes regulares as areas intervencionados, com
remocao de todas as reincidéncias de focos invasao da espécie assinalada até ao final da empreitada, nomeadamente com o minimo de duas ac¢des de contencéo de
reinfestacdes.
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A3 RENATURALIZAGCAO DO PARQUE VERDE URBANO
10 (3.1 Limpeza e remocdo de residuos domésticos, entulhos, monstros domésticos ou material de origem desconhecida, incluindo carga, transporte e gestdo dos produtos |t 10
resultantes, através da sua deposicdo em destino final compativel com as exigéncias legais, seguindo as indica¢des do plano de gestéo de residuos, adotando métodos
de valorizag&o ou eliminagao.
3.2 Preparacéo do terreno
3.21 Fornecimento, plantagéo e retancha de espécies autdctones (estdo incluidos abertura de cova, fertilizagcdo, fornecimento do material, equipamento, méo-de-obra e ferramentas -
para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos - necessérios a perfeita execugéo da plantagéo):
3.21.1 Elementos arb6reos:
11 (3.2.1.1.1 |Acer pseudoplatanus UN 1
12 |3.2.1.1.2 |Alnus glutinosa UN 12
13 |[3.2.1.1.3 | Arbutus unedo UN 10
14 |[3.2.1.1.4 |Celtis australis UN 11
15 |3.2.1.1.5 |Fraxinus angustifolia UN 20
16 |3.2.1.1.6 |Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus UN 12
17 (3.2.1.1.7 |Prunus spinosa UN 5
18 (3.2.1.1.8 |Pyrus bourgaeana UN 5
19 ([3.2.1.1.9 |Quercus coccifera UN 16
20 |3.2.1.1.10 | Quercus faginea subsp. faginea UN 34
21 |3.2.1.1.11 | Quercus pyrenaica UN 15
22 |3.2.1.1.12 | Quercus rotundifolia UN 63
23 (3.2.1.1.13 | Quercus suber UN 45
24 ]3.2.1.1.14 | Salix salviifolia subsp. salviifolia UN 8
25 |3.2.1.1.15 | Laurus nobilis UN 7
26 |3.2.1.1.16 | llex aquifolium UN 7
3212 Elementos arbustivos:
27 |[3.2.1.2.1 |Armeriatransmontana UN 27
28 |3.2.1.2.2 |Calluna vulgaris UN 20
29 |3.2.1.2.3 |Cistus ladanifer subsp. ladanifer UN 75
30 |3.2.1.2.4 |Cistus salviifolius UN 20
31 |3.2.1.25 |Crataegus monogyna UN 54
32 |3.2.1.2.6 |Daphne gnidium UN 14
33 |3.2.1.2.7 |Dianthus laricifolius subsp. marizii UN 54
34 [3.2.1.2.8 [Dianthus lusitanus UN 27
35 |3.2.1.2.9 |Erica australis subsp. australis UN 14
36 |3.2.1.2.10 | Erica scoparia subsp. scoparia UN 20
37 |3.2.1.2.11 | Erica umbellata UN 20
38 |3.2.1.2.12 | Genista falcata UN 8
39 |3.2.1.2.13 | Halimium ocymoides UN 41
40 |[3.2.1.2.14 | Halimium umbellatum var. viscosum UN 20
41 ([3.2.1.2.15 | Helychrysum stoechas subsp. stoechas UN 24
42 [3.2.1.2.16 | Hypericum androsaemum UN 8
43 |3.2.1.2.17 | Juncus bufonius UN 5
44 |3.2.1.2.18 | Lavandula pedunculata subsp. pedunculata UN 95
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45 [3.2.1.2.19 | Origanum vulgare subsp. virens UN 41
46 |3.2.1.2.20 | Paeonia broteri UN 8
47 |3.2.1.2.21 | Pistacia terebinthus UN 24
48 |3.2.1.2.22 | Pterospartum tridentatum UN 54
49 ]3.2.1.2.23 | Rosa micrantha UN 7
50 |3.2.1.2.24 | Rosa pouzinii UN 7
51 |3.2.1.2.25 | Rosmarinus officinalis UN 16
52 |3.2.1.2.26 | Ruta angustifolia UN 27
53 |3.2.1.2.27 | Thymus mastichina subsp. mastichina UN 82
54 |3.2.1.2.28 | Thymus zygis subsp. zygis UN 82
3.2.1.3 Trepadeiras e bolbosas:
55 13.2.1.3.1 |Humulus lupulus UN 3
56 [3.2.1.3.2 |[Lonicera periclymenum subsp. hispanica UN 5
57 |3.2.1.3.3 |Muscari neglectum UN 41
58 |3.2.1.3.4 [Narcissus bulbocodium UN 27
59 ]3.2.1.3.5 |[Narcissus triandrus UN 41
60 |3.2.1.3.6 |Ophrys apifera UN 27
3.2.2 Fornecimento, plantacao e retancha de espécies ornamentais (estdo incluidos abertura de cova, fertilizagdo, fornecimento do material, equipamento, méo-de-obra e ferramentas -
para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos - necessérios a perfeita execu¢éo da plantagéo):
3221 Elementos arboreos:
61 |3.2.2.1.1 |Acer negundo UN 1
62 |3.2.2.1.2 |Aesculus hippocastanum UN 5
63 |3.2.2.1.3 |[Liquidambar styraciflua UN 1
64 |3.2.2.1.4 |Magnolia liliflora UN 4
65 [3.2.2.1.5 |[Tilia cordata UN 3
3.2.2.1.6 |[Elementos arbustivos:
66 [3.2.2.1.7 [Buddleja davidii [UN | 16
3.2.3 Fornecimento, plantacdo e retancha de espécies culturais (fruteiras) (estdo incluidos abertura de cova, fertilizagdo, fornecimento do material, equipamento, méao-de-obra e
ferramentas - para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos - necessarios a perfeita execucdo da plantagao):
67 |3.23.1 Castanea sativa UN 3
68 ([3.2.3.2 Diospyros kaki UN 3
69 |3.23.3 Ficus carica UN 3
70 |3.2.34 Malus sylvestris UN 5
71 |3.235 Morus alba UN 7
72 |3.2.3.6 Morus nigra UN 4
73 13.2.3.7 Olea europaea var. sylvestris UN 33
74 13.2.3.8 Prunus dulcis UN 10
75 13.24 Fornecimento e instalagcao de tutores para os elementos arbéreos (com pelo menos 2,5m de altura e didmetro de 5cm) em madeira tratada, incluindo cinta elastica de | UN 39
borracha, com 5 cm de largura e 25 cm de comprimento regulavel, todo material acessorio e trabalhos necessarios para a execugao.
76 |3.25 Fornecimento e instalagdo de tutores para os elementos arbustivos (com 70cm de altura e diametro de 2cm) em madeira tratada, incluindo cinta elastica de borracha, | UN 39
com 5 cm de largura e 15 cm de comprimento regulavel, todo material acessorio e trabalhos necessarios para a execugao.
77 13.2.6 Sementeira: todos os trabalhos necessarios a sua boa execucéo, até ao final da empreitada, de forma a garantir até 3 anos o desenvolvimento radicular das espécies | m2 3000
instaladas e a protecdo do solo, em situacdes de cheia. Os trabalhos devem ser acompanhados por técnico especializado e indicagéo da fiscalizagdo em obra.
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78 |3.2.6.1 Fornecimento e aplicagdo de sementeira do prado higréfilo com a composicéo de 5 espécies (Mentha aquatica, Mentha pulegium, Myosotis debilis, Myosotis stolonifera, | m2 250
Viola suavis, Veronica anagalis aquatica)
A4 MELHORIA DE HABITATS PARA FAUNA SILVESTRE
4.1 Aplicacdo de material lenhoso e inerte resultante dos trabalhos de contencdo de vegetacdo invasora na execucdo de estruturas de abrigo para a fauna autéctone. Inclui o
fornecimento de todo o material e trabalhos, equipamento, ferramentas e méo-de-obra, necessarios a sua boa execug¢ao:
79 |4.1.1 Pilhas de abrigo para micromamiferos e herptofauna, com material lenhoso resultante dos trabalhos de contencéo; UN 5
80 |[4.1.2 Canteiros/abrigos de fauna em espiral, construidos com pedra recolhida no local, realizando diferentes tipos de cavidades para abrigo de tricopteros, répteis, abelhas e | UN 10
micromamiferos, preenchidos com composicéo floristica diversificada, composta por espécies aromaticas, medicinais e nectariferas.
81 |4.1.3 Canteiros/abrigos de fauna em meia-lua, construidos com pedra recolhida no local, realizando diferentes tipos de cavidades para abrigo de répteis e micromamiferos, | UN 10
preenchidos com composic¢éo floristica diversificada, composta por espécies aromaticas, medicinais e nectariferas.
82 |42 Aquisicao e instalacéo de hotel para polinizadores (modelo Caillard XXL, tipo PLANFOR) ou equivalente, incluindo fundacéo e todos os materiais e trabalhos necessarios | UN 4
a sua boa instalacéo, de acordo com as indicacdes técnicas da equipa de fiscalizagcdo em obra.
A5 BENEFICIACAO DE CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
5.1 PAVIMENTOS
83 |5.1.1 Macadame com aredo e saibro: Execugdo de pavimento em macadame com aredo e saibro (largura média de 2,0m), utilizando como ligante a cal hidraulica | m2 =2981*2
(h=0,08+0.08 m), incluindo base de tout-venant (h=0,20 m) e cilindragem do terreno natural, considerando fornecimento de todos os materiais, mao de obra e todos o0s
trabalhos complementares. Aplicacdo de guias de madeira tratada, com uma espessura de 4 cm e altuta de 5 cm, nos dois lados do caminho.
84 |5.1.2 Fornecimento e colocacdo de lancis retos 100x25x15 mm (CxAxL) em betéo préfabricado, de acordo com pecas desenhadas, memodria descritiva, caderno de encargos e [ m2 =2981*2
indicac6es de fiscalizag&o. Inclui todos os trabalhos, desde de abertura de caixa,equipamentos necessarios e mao-de-obras necessarios a sua execugao.
5.2 ESTRUTURAS CONSTRUIDAS
5.2.1 Muros de pedra seca
85 |5.2.11 Reabilitacdo de muros de alvenaria de pedra seca com dimenséo variavel, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos inerentes a preparacéo e construcéo da area a | m3 =250*0,5*
intervencionar. 0,8
5.2.2 Recuperagao de infraestruturas
86 |5.2.2.1 Requalificacdo do Pomar de agua UN 1
87 |5.2.2.2 Recuperacao da nora e area envolvente UN 1
5.2.3 Ruinas
88 |5.2.3.1 Demolicdo e remocgao de casebre em ruinas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execugao. | m3 | 40
5.24 Acessibilidade
89 |5.2.4.1 Melhoria infrestrutural para pessoas de mobilidade reduzida [uN | 1
5.25 Anfiteatro
90 |5.25.1 Recuperar estrutura do muro de alvernaria m3 60
91 |5.25.2 Substitui¢éo das plataformas de madeira tratada ml 60
A6 MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS URBANOS E SINALETICA
92 |6.1 Aquisicéo e instalacéo de banco de descanso com costas (modelo Moderno, tipo TOSCCA (Ref.2 3237) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe R4, | UN 10
incluindo fundacgéo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa instalagéo.
93 |6.2 Aquisicao e instalacdo de banco de descanso sem costas (modelo Moderno, tipo TOSCCA (Ref.2 3236)) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe R4, | UN 10
incluindo fundacéo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa instalacéo.
94 16.3 Aquisicdo e instalacdo de de papeleira ecoponto, com tampa e cinzeiro (modelo Ecoponto, tipo TOSCCA (Ref.2 3303) ou equivalente, incluindo fundagéo e todos os | UN 15
materiais e trabalhos necessarios a sua boa instalagéo.
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95 |6.4 Aquisicao e instalagdo de luminaria a energia solar com bateria no topo e sensor de movimento (modelo Gama RIO TO12PS (12W+12W) cor beije, tipo Sinalarte) ou [ UN 55
equivalente, incluindo coluna redonda em madeira de pinho tratado (classe R4) natural mecanizado com acabamento em BONDEX ADN (castanho), com 4 metros de
altura e @ 160 mm com estrutura de fixagdo metdlica galvanizado a quente e com falange para fixagdo ao macico, incluindo fundagéo e todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua boa instalagéo.
96 |6.5 Aquisicdo e instalacdo de painel informativo (modelo Painel com cobertura, tipo TOSCCA (Ref.2 8001)) ou equivalente, incluindo fundagéo e todos os materiais e | UN 5
trabalhos necessarios a sua boa instalagéao.
97 |6.6 Aquisicao e instalagdo de totens com placa informativa em madeira tratada, incluindo fundagéo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa instalacéo. UN 10
98 |6.7 Aquisicéo e instalagdo de painéis direcionais (modelo Triplo em Barrotes (tipo TOSCCA, ref. 8016)) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe R4, incluindo | UN 10
fundacédo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa instalacéo.
99 |6.8 Aquisicao e instalagdo de marcos quilométricos em madeira tratada (modelo Quadrado (tipo TOSCCA, ref. 3298)) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe | UN 60
R4, incluindo fundag&o e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa instalagéo
100 (6.9 Contadores de utilizacdo (n.° de pessoas) - Fornecimento e colocacéo de contadores de utilizagdo (tipo Wavecom, ref. SmartCounter), com tratamento de madeira para | UN 5
classe R4, incluindo fundacéo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa instalacao.
101 |6.10 Placas de QR UN 50
A7 SISTEMA DE COMPOSTAGEM
102 (7.1 Compostores UN 10
103 (7.2 Base de drenagem com gravilha na zona dos compostores m2 28
104 |7.3 Cubo 200 litros para colocacéo material estruturante UN 1
105 (7.4 Cubos de 1 000 litros para colocagao do composto resultante UN 2
106 |7.5 Misturador mecéanico UN 1
107 |[7.6 Rede para passar o composto resultante UN 1
108 (7.7 Termémetro UN 1
109 (7.8 Painel de informativo e explicativo da compostagem UN 1
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