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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro
 1.1.1 ESTALEIRO - Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, incluindo instalação de apoio para a fiscalização, para o

pessoal, equipamento e materiais a empregar em obra, montagem de vedações provisórias na periferia a fim de garantir a segurança de pessoas e viaturas e evitar a poluição visual
durante o decorrer dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento, bem como a remoção e total limpeza da área no final da
obra.1 1.1.1.1 Montagem UN 1

2 1.1.1.2 Manutenção UN 1
3 1.1.1.3 Desmontagem - desmontagem de estaleiro de obra, de acordo com as regras usuais e cumprindo o

estabelecido na legislação vigente, incluindo a execução de qualquer tipo de intervenção necessária para manter a área utilizada como se encontrava antes da obra.
Deve respeitar todas as indicações da
Fiscalização da Obra, incluindo os trabalhos de arranjo, bem como destino final de todos os materiais e produtos sobrantes para destino legal e adequado.

UN 1

 1.2 Plano de segurança e saúde da empreitada
4 1.2.1 Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra. Inclui a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas

previstas nos regulamentos e normas em vigor, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços.
UN 1

 1.3 Plano de prevenção e gestão de RCD`s da empreitada
5 1.3.1 A realizar de acordo com a Legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários. UN 1
 1.4 Painel de Obra Ambiental
6 1.4.1 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de painel de informação, onde conste a identificação da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjucatário com

menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessórios e
materiais necessários. Caracteristicas do Painel informativo ambiental: permanente, onde constem dados sobre: Lista de elementos construídos e vegetais a Manter, a
Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construídos e fauna e flora a Plantar, a Retirar e/ou Remover: lista e quantidades de materiais reutilizados; quantidade e
percentagem de resíduos valorizados, quantidades e percentagem de resíduos levados a aterro licenciado, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais
necessários. Fornecimento e montagem, em locais a acordar com a Fiscalização, de  dois  painéis publicitários com as dimensões mínimas de 1,0 m x 1,50 m e
0,60mx0,40m, a cores, cujas  maquetes  serão executadas de acordo com o Dono da Obra.

UN 3

 1.5 Telas finais
7 1.5.1 Execução de Telas finais de todos os projetos incluidos na empreitada. UN 1
 A2 CONTENÇÃO DE VEGETAÇÃO INVASORA
8 2.1 Contenção de elementos da vegetação invasora aquática na parcela B (Azolla filiculoides) através da remoção manual dos focos de invasão, incluindo todos os

trabalhos, equipamentos (meios manuais e transporte para resíduos verdes) e fornecimentos necessários à sua boa execução. Estão incluídas monitorizações regulares
às áreas intervencionados, com remoção de todas as reincidências de focos invasão da espécie assinalada até ao final da empreitada, nomeadamente com o mínimo de
duas ações de remoção.

m2 13600

9 2.2 Contenção de elementos da vegetação invasora na parcela A (Ailanthus altissima), através de corte raso seguido de pincelamento imediato do cepo com herbicida
sistémico sal de glifosato,  incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra) e fornecimentos necessários à sua boa execução. Os
sobrantes lenhosos devem ser integrados em obra na construção de abrigos para a fauna. Estão incluídas monitorizações regulares às áreas intervencionados, com
remoção de todas as reincidências de focos invasão da espécie assinalada até ao final da empreitada, nomeadamente com o mínimo de duas ações de contenção de
reinfestações.

m2 15249
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 A3 RENATURALIZAÇÃO DO PARQUE VERDE URBANO
10 3.1 Limpeza e remoção de resíduos domésticos, entulhos, monstros domésticos ou material de origem desconhecida,  incluindo carga, transporte e gestão dos produtos

resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais, seguindo as indicações do plano de gestão de resíduos, adotando métodos
de valorização ou eliminação.

t 10

 3.2 Preparação do terreno
 3.2.1 Fornecimento, plantação e retancha de espécies autóctones (estão incluídos abertura de cova, fertilização, fornecimento do material, equipamento, mão-de-obra e ferramentas -

para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos - necessários à perfeita execução da plantação):
 3.2.1.1 Elementos arbóreos:

11 3.2.1.1.1 Acer pseudoplatanus UN 1
12 3.2.1.1.2 Alnus glutinosa UN 12
13 3.2.1.1.3 Arbutus unedo UN 10
14 3.2.1.1.4 Celtis australis UN 11
15 3.2.1.1.5 Fraxinus angustifolia UN 20
16 3.2.1.1.6 Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus UN 12
17 3.2.1.1.7 Prunus spinosa UN 5
18 3.2.1.1.8 Pyrus bourgaeana UN 5
19 3.2.1.1.9 Quercus coccifera UN 16
20 3.2.1.1.10 Quercus faginea subsp. faginea UN 34
21 3.2.1.1.11 Quercus pyrenaica UN 15
22 3.2.1.1.12 Quercus rotundifolia UN 63
23 3.2.1.1.13 Quercus suber UN 45
24 3.2.1.1.14 Salix salviifolia subsp. salviifolia UN 8
25 3.2.1.1.15 Laurus nobilis UN 7
26 3.2.1.1.16 Ilex aquifolium UN 7
 3.2.1.2 Elementos arbustivos:

27 3.2.1.2.1 Armeria transmontana UN 27
28 3.2.1.2.2 Calluna vulgaris UN 20
29 3.2.1.2.3 Cistus ladanifer subsp. ladanifer UN 75
30 3.2.1.2.4 Cistus salviifolius UN 20
31 3.2.1.2.5 Crataegus monogyna UN 54
32 3.2.1.2.6 Daphne gnidium UN 14
33 3.2.1.2.7 Dianthus laricifolius subsp. marizii UN 54
34 3.2.1.2.8 Dianthus lusitanus UN 27
35 3.2.1.2.9 Erica australis subsp. australis UN 14
36 3.2.1.2.10 Erica scoparia subsp. scoparia UN 20
37 3.2.1.2.11 Erica umbellata UN 20
38 3.2.1.2.12 Genista falcata UN 8
39 3.2.1.2.13 Halimium ocymoides UN 41
40 3.2.1.2.14 Halimium umbellatum var. viscosum UN 20
41 3.2.1.2.15 Helychrysum stoechas subsp. stoechas UN 24
42 3.2.1.2.16 Hypericum androsaemum UN 8
43 3.2.1.2.17 Juncus bufonius UN 5
44 3.2.1.2.18 Lavandula pedunculata subsp. pedunculata UN 95
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45 3.2.1.2.19 Origanum vulgare subsp. virens UN 41
46 3.2.1.2.20 Paeonia broteri UN 8
47 3.2.1.2.21 Pistacia terebinthus UN 24
48 3.2.1.2.22 Pterospartum tridentatum UN 54
49 3.2.1.2.23 Rosa micrantha UN 7
50 3.2.1.2.24 Rosa pouzinii UN 7
51 3.2.1.2.25 Rosmarinus officinalis UN 16
52 3.2.1.2.26 Ruta angustifolia UN 27
53 3.2.1.2.27 Thymus mastichina subsp. mastichina UN 82
54 3.2.1.2.28 Thymus zygis subsp. zygis UN 82
 3.2.1.3 Trepadeiras e bolbosas:

55 3.2.1.3.1 Humulus lupulus UN 3
56 3.2.1.3.2 Lonicera periclymenum subsp. hispanica UN 5
57 3.2.1.3.3 Muscari neglectum UN 41
58 3.2.1.3.4 Narcissus bulbocodium UN 27
59 3.2.1.3.5 Narcissus triandrus UN 41
60 3.2.1.3.6 Ophrys apifera UN 27
 3.2.2 Fornecimento, plantação e retancha de espécies ornamentais (estão incluídos abertura de cova, fertilização, fornecimento do material, equipamento, mão-de-obra e ferramentas -

para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos - necessários à perfeita execução da plantação):
 3.2.2.1 Elementos arbóreos:

61 3.2.2.1.1 Acer negundo UN 1
62 3.2.2.1.2 Aesculus hippocastanum UN 5
63 3.2.2.1.3 Liquidambar styraciflua UN 1
64 3.2.2.1.4 Magnolia liliflora UN 4
65 3.2.2.1.5 Tilia cordata UN 3
 3.2.2.1.6 Elementos arbustivos:

66 3.2.2.1.7 Buddleja davidii UN 16
 3.2.3 Fornecimento, plantação e retancha de espécies culturais (fruteiras) (estão incluídos abertura de cova, fertilização, fornecimento do material, equipamento, mão-de-obra e

ferramentas - para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos - necessários à perfeita execução da plantação):
67 3.2.3.1 Castanea sativa UN 3
68 3.2.3.2 Diospyros kaki UN 3
69 3.2.3.3 Ficus carica UN 3
70 3.2.3.4 Malus sylvestris UN 5
71 3.2.3.5 Morus alba UN 7
72 3.2.3.6 Morus nigra UN 4
73 3.2.3.7 Olea europaea var. sylvestris UN 33
74 3.2.3.8 Prunus dulcis UN 10
75 3.2.4 Fornecimento e instalação de tutores para os elementos arbóreos (com pelo menos 2,5m de altura e diâmetro de  5cm) em madeira tratada, incluindo cinta elástica de

borracha, com 5 cm de largura e 25 cm de comprimento regulável, todo material acessório e trabalhos necessários para a execução.
UN 39

76 3.2.5 Fornecimento e instalação de tutores para os elementos arbustivos (com 70cm de altura e diâmetro de  2cm) em madeira tratada, incluindo cinta elástica de borracha,
com 5 cm de largura e 15 cm de comprimento regulável, todo material acessório e trabalhos necessários para a execução.

UN 39

77 3.2.6 Sementeira: todos os trabalhos necessários à sua boa execução, até ao final da empreitada, de forma a garantir até 3 anos o desenvolvimento radicular das espécies
instaladas e a proteção do solo, em situações de cheia.  Os trabalhos devem ser acompanhados por técnico especializado e indicação da fiscalização em obra.

m2 3000
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78 3.2.6.1 Fornecimento e aplicação de sementeira do prado higrófilo com a composição de 5 espécies (Mentha aquatica, Mentha pulegium, Myosotis debilis, Myosotis stolonifera,
Viola suavis, Veronica anagalis aquatica)

m2 250

 A4 MELHORIA DE HABITATS PARA FAUNA SILVESTRE
 4.1 Aplicação de material lenhoso e inerte resultante dos trabalhos de contenção de vegetação  invasora na execução de estruturas de abrigo para a fauna autóctone.  Inclui o

fornecimento de todo o material e trabalhos, equipamento, ferramentas e mão-de-obra, necessários à sua boa execução:
79 4.1.1 Pilhas de abrigo para micromamíferos e herptofauna, com  material lenhoso resultante dos trabalhos de contenção; UN 5
80 4.1.2 Canteiros/abrigos de fauna em espiral, construídos com pedra recolhida no local, realizando diferentes tipos de cavidades para abrigo de tricopteros, répteis, abelhas e

micromamíferos, preenchidos com composição florística diversificada, composta por espécies aromáticas, medicinais e nectaríferas.
UN 10

81 4.1.3 Canteiros/abrigos de fauna em meia-lua, construídos com pedra recolhida no local, realizando diferentes tipos de cavidades para abrigo de répteis e micromamíferos,
preenchidos com composição florística diversificada, composta por espécies aromáticas, medicinais e nectaríferas.

UN 10

82 4.2 Aquisição e instalação de hotel para polinizadores (modelo Caillard XXL, tipo PLANFOR) ou equivalente, incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos necessários
à sua boa instalação, de acordo com as indicações técnicas da equipa de fiscalização em obra.

UN 4

 A5 BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
 5.1 PAVIMENTOS

83 5.1.1 Macadame com areão e saibro: Execução de pavimento em macadame com areão e saibro (largura média de 2,0m), utilizando como ligante a cal hidráulica
(h=0,08+0.08 m), incluindo base de tout-venant (h=0,20 m) e cilindragem do terreno natural, considerando fornecimento de todos os materiais, mão de obra e todos os
trabalhos complementares.  Aplicação de guias de madeira tratada, com uma espessura de 4 cm e altuta de 5 cm, nos dois lados do caminho.

m2 =2981*2

84 5.1.2 Fornecimento e colocação de lancis retos 100x25x15 mm (CxAxL) em betão préfabricado, de acordo com peças desenhadas, memória descritiva, caderno de encargos e
indicações de fiscalização. Incluí todos os trabalhos, desde de abertura de caixa,equipamentos necessarios e mão-de-obras necessários à sua execução.

m2 =2981*2

 5.2 ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS
 5.2.1 Muros de pedra seca

85 5.2.1.1 Reabilitação de muros de alvenaria de pedra seca com dimensão variável, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos inerentes à preparação e construção da área a
intervencionar.

m3 =250*0,5*
0,8

 5.2.2 Recuperação de infraestruturas
86 5.2.2.1 Requalificação do Pomar de água UN 1
87 5.2.2.2 Recuperação da nora e àrea envolvente UN 1
 5.2.3 Ruinas

88 5.2.3.1 Demolição e remoção de casebre em ruinas, incluindo  todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução. m3 40
 5.2.4 Acessibilidade

89 5.2.4.1 Melhoria infrestrutural para pessoas de mobilidade reduzida UN 1
 5.2.5 Anfiteatro

90 5.2.5.1 Recuperar estrutura do muro de alvernaria m3 60
91 5.2.5.2 Substituição das plataformas de madeira tratada ml 60
 A6 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS URBANOS E SINALÉTICA

92 6.1 Aquisição e instalação de banco de descanso com costas (modelo Moderno, tipo TOSCCA (Ref.ª 3237) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe R4,
incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa instalação.

UN 10

93 6.2 Aquisição e instalação de banco de descanso sem costas (modelo Moderno, tipo TOSCCA (Ref.ª 3236)) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe R4,
incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa instalação.

UN 10

94 6.3 Aquisição e instalação de de papeleira ecoponto, com tampa e cinzeiro (modelo Ecoponto, tipo TOSCCA (Ref.ª 3303) ou equivalente, incluindo fundação e todos os
materiais e trabalhos necessários à sua boa instalação.

UN 15
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95 6.4 Aquisição e instalação de luminária a energia solar com bateria no topo e sensor de movimento (modelo Gama RIO   TO12PS (12W+12W) cor beije, tipo Sinalarte) ou
equivalente, incluindo coluna redonda em madeira de pinho tratado (classe R4) natural mecanizado com acabamento em BONDEX ADN (castanho), com 4 metros de
altura e Ø 160 mm com estrutura de fixação metálica galvanizado a quente e com falange para fixação ao maciço, incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua boa instalação.

UN 55

96 6.5 Aquisição e instalação de painel informativo (modelo Painel com cobertura, tipo TOSCCA (Ref.ª 8001)) ou equivalente, incluindo fundação e todos os materiais e
trabalhos necessários à sua boa instalação.

UN 5

97 6.6 Aquisição e instalação de totens com placa informativa em madeira tratada, incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa instalação. UN 10
98 6.7 Aquisição e instalação de painéis direcionais (modelo Triplo em Barrotes (tipo TOSCCA, ref. 8016)) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe R4, incluindo

fundação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa instalação.
UN 10

99 6.8 Aquisição e instalação de marcos quilométricos em madeira tratada (modelo Quadrado (tipo TOSCCA, ref. 3298)) ou equivalente, com tratamento de madeira para classe
R4, incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa instalação

UN 60

100 6.9 Contadores de utilização (n.º de pessoas) - Fornecimento e colocação de contadores de utilização (tipo Wavecom, ref. SmartCounter), com tratamento de madeira para
classe R4, incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa instalação.

UN 5

101 6.10 Placas de QR UN 50
 A7 SISTEMA DE COMPOSTAGEM

102 7.1 Compostores UN 10
103 7.2 Base de drenagem com gravilha na zona dos compostores m2 28
104 7.3 Cubo 200 litros para colocação material estruturante UN 1
105 7.4 Cubos de 1 000 litros para colocação do composto resultante UN 2
106 7.5 Misturador mecânico UN 1
107 7.6 Rede para passar o composto resultante UN 1
108 7.7 Termómetro UN 1
109 7.8 Painel de informativo e explicativo da compostagem UN 1
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