

## **“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA”**

### **MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA**

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à intervenção referente a trabalhos de modificação de uma sala no edifício da Piscina de São Vicente, considerando que se torna necessário a adaptação de um espaço não utilizado na referida piscina, para a criação de 4 salas para o Núcleo do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, a criar nesse concelho, e demonstrado o interesse em iniciar o leccionamento já durante este ano escolar de 2022/2023, e que por tal, urge resolver.

Os trabalhos a realizar serão constituídos por colocação de divisórias em gesso cartonado com isolamento acústico, tetos falsos acústicos e com camada de lã de rocha, reformulação da rede elétrica e de comunicação, da iluminação e tomadas das salas a criar, reparações de vãos, deslocalização de equipamentos, pinturas de paredes e tetos, etc.

### **PREÇO BASE**

O preço base para esta obra é de **EUR 95 000,00**.

### **PRAZO**

O prazo para a execução desta obra é de **20 dias (vinte dias)**.