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“PISCINA DE SAO VICENTE — EXECUCAO DE SALAS PARA O NUCLEO DO CONSERVATORIO
— ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA”

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memaoria descritiva e justificativa a intervencdo referente a trabalhos de
modificacdo de uma sala no edificio da Piscina de Sdo Vicente, considerando que se torna necessario
a adaptacdo de um espaco nao utilizado na referida piscina, para a criacdo de 4 salas para o Nucleo do
Conservatoério — Escola Profissional das Artes da Madeira, a criar nesse concelho, e demonstrado o
interesse em iniciar o leccionamento ja durante este ano escolar de 2022/2023, e que por tal, urge
resolver.

Os trabalhos a realizar serdo constituidos por colocacdo de divisérias em gesso cartonado com
isolamento acustico, tetos falsos acusticos e com camada de |3 de rocha, reformulacdo da rede elétrica
e de comunicacdo, da iluminacdo e tomadas das salas a criar, reparacoes de vaos, deslocalizacdo de

equipamentos, pinturas de paredes e tetos, etc.

PRECO BASE

O preco base para esta obra é de EUR 95 000,00.

PRAZO

O prazo para a execuc¢do desta obra é de 20 dias (vinte dias).
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