
 
                                                                                                                                                  

 

“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL 
DAS ARTES DA MADEIRA” 

 

 

  

 
“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO CONSERVATÓRIO 

– ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA” 
 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

 

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à intervenção referente a trabalhos de 

modificação de uma sala no edifício da Piscina de São Vicente, considerando que se torna necessário 

a adaptação de um espaço não utilizado na referida piscina, para a criação de 4 salas para o Núcleo do 

Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, a criar nesse concelho, e demonstrado o 

interesse em iniciar o leccionamento já durante este ano escolar de 2022/2023, e que por tal, urge 

resolver. 

Os trabalhos a realizar serão constituídos por colocação de divisórias em gesso cartonado com 

isolamento acústico, tetos falsos acústicos e com camada de lã de rocha, reformulação da rede elétrica 

e de comunicação, da iluminação e tomadas das salas a criar, reparações de vãos, deslocalização de 

equipamentos, pinturas de paredes e tetos, etc. 

 

 

PREÇO BASE 

 

O preço base para esta obra é de EUR 95 000,00. 

 

 

 

PRAZO 

O prazo para a execução desta obra é de 20 dias (vinte dias). 

 

 

 

 


