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ITEM DESIGNAÇÃO DO TRABALHO
PRAZO DE

GARANTIA
CAP. 01 EXECUÇÃO DE 4 SALAS DE MÚSICA

1.1

Desmontagem de rede elétrica, rede de incêndios e de alarme, para posterior

aproveitamento e recolocação de armaduras adaptadas aos novos espaços, incluindo

desvios.

N.A.

1.2

Fecho de porta de 2 folhas de abrir em alumínio com gesso cartonado do tipo pladur,

incluindo massas, fitas e pintura em ambas as faces.
N.A.

1.3

Desmontagem de aparelhos de ar condicionado para posterior adaptação e

recolocação, inseridos nos novos tetos.
N.A.

1.4

Proteção do pavimento com mantas, durante a execução das paredes divisórias e

novo teto.
N.A.

1.5

Fornecimento e execução de divisória desde o pavimento até ao teto (total do pé

direito), composta por estrutura dupla de suporte em perfis metálicos de 48mm,

revestimento nos dois lados com duas chapas de gesso cartonado de 12.5mm cada,

do tipo “Knauf Acustik”, ou equivalente, estrutura metálica de suporte as novas

portas com perfis do tipo “Facar” de 100x40mm ou equivalente, isolamento com

duas mantas de fibra mineral “Ultracustic” de 45mm de espessura cada, fechamento

de juntas com massas próprias, com acabamento pronto a pintar.

2 anos

1.6

Fornecimento e execução de forra desde o pavimento até ao teto (total do pé

direito), composta por estrutura dupla de suporte em perfis metálicos de 48mm,

revestimento num lado com duas chapas de gesso cartonado de 12.5mm cada, do

tipo “Knauf Acustik”, ou equivalente, estrutura metálica de suporte as novas portas

com perfis do tipo “Facar” de 100x40mm ou equivalente, isolamento com duas

mantas de fibra mineral “Ultracustic” de 45mm de espessura cada, fechamento de

juntas com massas próprias, com acabamento pronto a pintar.

2 anos

1.7

Fornecimento e montagem de teto falso misto – parte acústica amovível em placas

de gesso perfuradas com 600mm x 600mm x 12.5mm do tipo “knauf danoline – unity

3 – contur”, ou equivalente, com lã de 80mm, incluindo estrutura metálica de

suporte suspenso.

2 anos

1.8

Fornecimento e montagem de novas portas acústicas em madeira, com203x82.5cm,

incluindo foras, guarnições, juntas acústicas, ferragens inox, sistemas de fixação e

acabamento a verniz.

2 anos

1.9

Manutenção geral de todos os vãos em alumínio existentes nos compartimentos a

intervir, incluindo transformação de uma janela no compartimento 5, substituição de

vedantes e borrachas, revisão nos sistemas de fecho e de fixação.

2 anos

1.10

Fornecimento e aplicação de pintura, com tintas de 1ª qualidade, incluindo lixagem

das superfícies, aplicação de primário nas paredes divisórias de pladur executadas, e

paredes existentes nas zonas a intervencionadas.

2 anos

1.11 Fornecimento e execução de rodapé com 7cm em PVC de cor branca. 2 anos

1.12

Execução de limpeza final da obra, incluindo desmonte de infraestrutura e

equipamentos que deram apoio a obra, carga e transporte de todos os materiais

sobrantes.

N.A.
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