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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 Trabalhos Preparatórios
1 01.01 Montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalações provisórias, incluindo instalações para a fiscalização, apoio topográfico à obra quando necessário,

fornecimento e montagem de rede de vedação do tipo \"bekaert\" ou equivalente para protecção da área envolvente à zona de trabalhos durante o prazo da empreitada,
bem como o arranjo paisagístico e/ou limpeza da área ocupada após desmontagem.

UN 1

2 01.02 Desenvolvimento e Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
3 01.03 Desenvolvimento e Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
 02 Obra de Serralheiro
 02.01 Portas de encerramento das galerias:

Fornecimento e montagem de portas em aluminio acetinado natural com vidro duplo (cujas características deverão ser idênticas às características dos vidros existentes no local),
com uma folha de abrir para o exterior e bandeira superior, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com as peças
desenhadas.
Dobradiças conforme acessórios de série.
Montagem de barra antipânico tipo JNF FA.20.945 na face interior/exterior (galeria/caixa de escadas), placa para cilindro tipo JNF FA.20.946, fechadura tipo JNF IN.20.960 e puxador
fixo tipo JNF IN.00.091, ou similares.
Aros e paineis fixos devem ser adaptados caso a caso. 
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).4 02.01.01 P01 UN 11

5 02.01.02 P02 UN 11
6 02.01.03 P03 UN 33
7 02.01.04 P04 UN 33
8 02.01.05 P05 UN 8
9 02.01.06 P06 UN 8

10 02.01.07 P07 UN 24
11 02.01.08 P08 UN 24
 02.02 Armários técnicos:

Fornecimento e montagem de armários técnicos com estrutura em tubulares de ferro de 30mm chapeada a ferro de 2mm com acabamento igual ao dos parapeitos das janelas
voltadas para a galeria (cinza), incluindo todas as ferragens, dobradiças, fechadura de estrela, sinalética e demais trablalhos e remates necessários,  tudo devidamente metalizado a
quente, cortes, sobreposições, soldaduras, fixações, incluindo a pintura a tinta de esmalte à base de resinas alquídicas médias com acabamento mate de 1ª qualidade do tipo ou
equivalente a \"DYMATT\" Refª \"1720\",  sobre primário apropriado e nas demãos necessárias ao perfeito acabamento das superficíes metálicas e todos os materiais e trabalhos
inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento das superfícies, conforme peças desenhadas apresentadas.
Esmaltar a RAL cinza igual ao das serralharias existentes.
Medidas e designações a confirmar no Local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

12 02.02.01 A01 UN 88
13 02.02.02 A02 UN 32
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