Municipio de Braga

Procedimento ADGE.06.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTA 1 |«As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma

das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»

NOTA 2 | Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

NOTA 3 |Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagédo prévia do autor do projecto.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condigdes iniciais do local, sinalizagdo temporéria das obras, com colocagdo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construgédo e Demolicdo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1

2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1

3 1.2 Instalacdo de placards com as dimensdes de 1,20 x 1,80m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1

5 1.4 Elaboragédo e apresentacao de \"telas finais\" dos projectos executados em suporte informatico editavel e cpia em papel. UN 1

2 DEMOLICOES

6 2.1 Remocéo de rodapé existente em madeira de tola com 3cm de altura, conforme projecto, incluindo arrumagéo com acondicionamento cuidado para para posterior | ml 96,1
colocacao e todos os trabalhos e acessorios necessarios.

7 2.2 Remocgédo de pavimento existente em vinilico, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e | m2 156,6
despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

8 2.3 Remocéo cuidada das armaduras existentes, nas salas, corredor e casas de banho, para a execucéo de tectos falsos e pinturas dos tecto, na zona da intervacéo da | UN 1
obra, conforme projecto, incluindo arrumagéo com acondicionamento cuidado para para posterior colocagao e todos os trabalhos e acessérios necessarios.

9 2.4 Remocéo de tecto danificado existente, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas | m2 265,5
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

10 (2.5 Remocéo de forra em cortica existente, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacao de residuos licenciada e despesas | m2 11,4
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

11 |26 Remocgé&o de guarda em inox existente, conforme projecto, incluindo arrumacéo com acondicionamento cuidado para para posterior colocacéo e todos os trabalhos e [ ml 12
acess0rios necessarios.

3 REVESTIMENTO E PINTURA DE TECTOS

12 (3.1 Execucéo de tectos falsos em placas de gesso cartonado 13mm, incluindo fixagdo & estrutura existente, conforme projecto, incluindo execugédo de algapdo com as|m2 212
dimensb6es de ( 0.80x0.60m), na sala 4, e alpa¢bes no corredor, alhetas, algcapdes, tratamento adequado de superficies, remates e restantes trabalhos e materiais
necessarios.
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13 |32 Execucdo de barramento geral, acabamento final com pintura a tinta plastica de cor branca, do tipo ou equivalente, \"SUPERMATE da SOTINCO\", nas dema&os | m2 332
consideradas necessarias pela fiscalizacdo da obra, conforme projecto, incluindo aplicaca¢éo de isolamento/primario do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", remates e
restantes trabalhos e materiais necessarios.
14 (3.3 Execucdo de tectos falsos em placas de gesso cartonado hidréfugo 13mm, incluindo fixacdo a estrutura existente, conforme projecto, incluindo alhetas, algapdes, | m2 54
tratamento adequado de superficies, remates e restantes trabalhos e materiais necessarios.
15 |34 Execucédo de barramento geral, acabamento final com pintura a tinta plastica de cor branca, do tipo ou equivalente, \"'SUPERMATE da SOTINCO\", nas demaos | m2 54
consideradas necessarias pela fiscalizagdo da obra, conforme projecto, incluindo aplicacacédo de isolamento/primario do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", remates e
restantes trabalhos e materiais necessarios.
4 REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES
4.1 PAREDES EXTERIORES
16 (4.11 Picagem de parede em betdo e posterior aplicacao de produto do tipo ou equivalente, \"Sika Top Aarmatec 110 Ecocem e Sika Mono Top 4012S\", incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios.
17 |4.1.2 Pintura da zona tratada, com tinta a cor a definir pelo fiscalizacao, do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", nas dem&os consideradas necessarias pela fiscaliza¢édo da obra, | UN 1
conforme projecto, incluindo remates e restantes trabalhos e materiais necessarios.
4.2 PAREDES INTERIORES
18 (4.2.1 Raspagem e emassamento de paredes, incluindo reparacéo de fissuras, rebocos, remates e demais trabalhos e acessérios necessarios. m2 97,16
19 (4.2.2 Pintura a tinta plastica de cor branca, do tipo ou equivalente, \"'SUPERMATE da SOTINCO\", nas demé&os consideradas necessarias pela fiscaliza¢do da obra, conforme | m2 409
projecto, incluindo aplicacagéo de isolamento/primério do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", remates e restantes trabalhos e materiais necessarios.
20 |4.23 Limpeza dos ceramicos das casas de banho, conforme projecto, incluindo tomagéo de juntas onde necessario e demais trabalhos necessarios. m2 125,4
5 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO
21 |51 Fornecimento e colocagéo de revestimento vinilico, do tipo ou equivalente \"TARKETT STANDARD\", de cor cinza, conforme projecto, incluindo uma deméo de massa | m2 156
regularizadora, cordao de soldadura e demais trabalhos necessarios.
22 |52 Limpeza dos pavimentos de revestimento vinilico, conforme projecto, incluindo colmotacéo de juntas, protecgdo nas zonas deterioradas e demais trabalhos necessérios. |m2 218
23 |5.3 Colocagdo de rodapé em madeira de tola com 3cm de altura, provenientes das demoli¢gées, conforme projecto, incluindo lixagem e envernizamento nas demaos | ml 76,88
consideradas necessarias pela fiscalizag@o da obra, fixagdes e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
24 |54 Fornecimento e colocagdo de rodapé em madeira de tola com 3cm de altura, conforme projecto, incluindo lixagem e envernizamento nas deméaos consideradas | ml 19,22
necessarias pela fiscalizag&o da obra, fixagGes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
25 |55 Carga e transporte de rodapé em madeira de tola com 3cm de altura, sobrantes na reparagéo e pintura das paredes, para unidade de valorizacéo de residuos licenciada | ml 19,22
e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
26 |5.6 Fornecimento e colocagéo de soleira em ago ino escovado com as de dimensdes de 2.00x0.30m e espessura de 2mm, conforme projecto, incluindo fixagdo e demais | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios.
6 DIVERSOS
27 6.1 Fornecimento e aplicagéo de cortica em rolo, com 5mm de espessura, conforme projecto, incluindo colagem e demais trabalhos necessarios. m2 11,4
28 |6.2 Colocagéo de guarda em inox, provenientes das demoli¢cdes, conforme projecto, incluindo chumbadouros, fixacdo e todos os trabalhos e acessoérios necessarios. ml 12
29 16.3 Colocagdo das armaduras, nas salas, corredor e casas de banho, provenientes das demoli¢cdes, conforme projecto, incluindo colocagéo das armaduras que estavam [ UN 1
retiras numa das salas e todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
30 |6.4 Fornecimento e colocagéo de luminaria de emergéncia de tecto, luzes de evacuagdo de seguranca verde (para baixo), incluindo chumbadouros, fixacdo e todos os | UN 3
trabalhos e acessorios necessarios.
31 |65 Afinacao da porta de duas folhas em aluminio, do corredor para recreio coberto, incluindo esmerilar onde necessario e aplicagao de novos acessorios. UN 1
32 |6.6 Limpeza de portas, pavimento, incluindo tratamento de baguetes e demais trabalhos necessarios. UN 1
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