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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NOTA 1 «As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas

comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível
efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.» 

 NOTA 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 NOTA 3 Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma aprovação prévia do autor do projecto.
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos,

desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutenção do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,20 x 1,80m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de

conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.
UN 1

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Elaboração e apresentação de \"telas finais\" dos projectos executados em suporte informático editavel e cópia em papel. UN 1
 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Remoção de rodapé existente em madeira de tola com 3cm de altura, conforme projecto, incluindo arrumação com acondicionamento cuidado para para posterior

colocação e todos os trabalhos e acessórios necessários.
ml 96,1

7 2.2 Remoção de pavimento existente em vinilico, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e
despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

m2 156,6

8 2.3 Remoção cuidada das armaduras existentes, nas salas, corredor e casas de banho, para a execução de tectos falsos e pinturas dos tecto, na zona da intervação da
obra, conforme projecto, incluindo arrumação com acondicionamento cuidado para para posterior colocação e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

9 2.4 Remoção de tecto danificado existente, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

m2 265,5

10 2.5 Remoção de forra em cortiça existente, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

m2 11,4

11 2.6 Remoção de guarda em inox existente, conforme projecto, incluindo arrumação com acondicionamento cuidado para para posterior colocação e todos os trabalhos e
acessórios necessários.

ml 12

 3 REVESTIMENTO E PINTURA DE TECTOS
12 3.1 Execução de tectos falsos em placas de gesso cartonado 13mm, incluindo fixação á estrutura existente, conforme projecto, incluindo execução de alçapão com as

dimensões de ( 0.80x0.60m), na sala 4, e alpações no corredor, alhetas, alçapões, tratamento adequado de superfícies, remates e restantes trabalhos e materiais
necessários.

m2 212
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13 3.2 Execução de barramento geral, acabamento final com pintura a tinta plástica de cor branca, do tipo ou equivalente, \"SUPERMATE da SOTINCO\", nas demãos
consideradas necessárias pela fiscalização da obra, conforme projecto, incluindo aplicacação de isolamento/primário do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", remates e
restantes trabalhos e materiais necessários.

m2 332

14 3.3 Execução de tectos falsos em placas de gesso cartonado hidrófugo 13mm, incluindo fixação á estrutura existente, conforme projecto, incluindo alhetas, alçapões,
tratamento adequado de superfícies, remates e restantes trabalhos e materiais necessários.

m2 54

15 3.4 Execução de barramento geral, acabamento final com pintura a tinta plástica de cor branca, do tipo ou equivalente, \"SUPERMATE da SOTINCO\", nas demãos
consideradas necessárias pela fiscalização da obra, conforme projecto, incluindo aplicacação de isolamento/primário do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", remates e
restantes trabalhos e materiais necessários.

m2 54

 4 REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES
 4.1 PAREDES EXTERIORES

16 4.1.1 Picagem de parede em betão e posterior aplicação de produto do tipo ou equivalente, \"Sika Top Aarmatec 110 Ecocem e Sika Mono Top 4012S\", incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

17 4.1.2 Pintura da zona tratada, com tinta a cor a definir pelo fiscalização, do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra,
conforme projecto, incluindo remates e restantes trabalhos e materiais necessários.

UN 1

 4.2 PAREDES INTERIORES
18 4.2.1 Raspagem e emassamento de paredes, incluindo reparação de fissuras, rebocos, remates e demais trabalhos e acessórios necessários. m2 97,16
19 4.2.2 Pintura a tinta plástica de cor branca, do tipo ou equivalente, \"SUPERMATE da SOTINCO\", nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra, conforme

projecto, incluindo aplicacação de isolamento/primário do tipo ou equivalente, \"SOTINCO\", remates e restantes trabalhos e materiais necessários.
m2 409

20 4.2.3 Limpeza dos cerâmicos das casas de banho, conforme projecto, incluindo tomação de juntas onde necessário e demais trabalhos necessários. m2 125,4
 5 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO

21 5.1 Fornecimento e colocação de revestimento vinilico, do tipo ou equivalente \"TARKETT STANDARD\", de cor cinza, conforme projecto, incluindo uma demão de massa
regularizadora, cordão de soldadura e demais trabalhos necessários.

m2 156

22 5.2 Limpeza dos pavimentos de revestimento vinilico, conforme projecto, incluindo colmotação de juntas, protecção nas zonas deterioradas e demais trabalhos necessários. m2 218
23 5.3 Colocação de rodapé em madeira de tola com 3cm de altura,  provenientes das demolições, conforme projecto, incluindo lixagem e envernizamento nas demãos

consideradas necessárias pela fiscalização da obra, fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários.
ml 76,88

24 5.4 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de tola com 3cm de altura, conforme projecto, incluindo lixagem e envernizamento nas demãos consideradas
necessárias pela fiscalização da obra, fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários.

ml 19,22

25 5.5 Carga e transporte de rodapé em madeira de tola com 3cm de altura, sobrantes na reparação e pintura das paredes, para unidade de valorização de resíduos licenciada
e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

ml 19,22

26 5.6 Fornecimento e colocação de soleira em aço ino escovado com as de dimensões de 2.00x0.30m e espessura de 2mm, conforme projecto, incluindo fixação e demais
trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

 6 DIVERSOS
27 6.1 Fornecimento e aplicação de cortiça em rolo, com 5mm de espessura, conforme projecto, incluindo colagem e demais trabalhos necessários. m2 11,4
28 6.2 Colocação de guarda em inox, provenientes das demolições, conforme projecto, incluindo chumbadouros, fixação  e todos os trabalhos e acessórios necessários. ml 12
29 6.3 Colocação das armaduras, nas salas, corredor e casas de banho, provenientes das demolições, conforme projecto, incluindo colocação das armaduras que estavam

retiras numa das salas e todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

30 6.4 Fornecimento e colocação de luminária de emergência de tecto, luzes de evacuação de segurança verde (para baixo), incluindo chumbadouros, fixação  e todos os
trabalhos e acessórios necessários.

UN 3

31 6.5 Afinação da porta de duas folhas em aluminio, do corredor para recreio coberto, incluindo esmerilar onde necessário e aplicação de novos acessórios. UN 1
32 6.6 Limpeza de portas, pavimento, incluindo  tratamento de baguetes e demais trabalhos necessários. UN 1
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