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BrACA Municipio de Braga
) Procedimento CPE.13.22.DMOSM
Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos
Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

Nota 1 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatorios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagcdes respectivas. Devem ainda incluir nos prec¢os unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 2 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagéo prévia do autor do projecto.

Nota 3 Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucédo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencéo e
Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligcdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporacéo de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestédo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depésitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

Nota 4 Deverédo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depésito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicées.

Nota 5 Mesmo que nédo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessoérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucdo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos 0os materiais/produtos

Nota 6 Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcdo e dos trabalhos da obra.

Nota 7 Os trabalhos de assisténcia e manutengdo nos espagos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizagdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacgos verdes, fertilizacdo e corre¢cdo orgénica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

Nota 8 As medi¢cdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Proje¢cao Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencgas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao pre¢o unitario a propor pelos concorrentes. Ndo serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

Nota 9 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servicos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producdo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigéo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solucdo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

Nota 10 |Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.0 ESTALEIRO

11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencgéo global do estaleiro durante a execugédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condigdes iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocagdo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencédo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicdo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1
2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1
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5 1.2 Instalagcéo de placards com as dimensées de 1.50x2.00m com a designacéo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de concluséao, | UN 1
entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo desmontagem,
demoli¢éo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos.

4 1.3 Fornecimento de telas finais, de todas as instala¢des das especialidades, a fornecer em suporte informatico. UN 1

5 1.4 Execucéo de abertura e tapamento de rogos para embeber tubagem técnica das diversos especialidades, incluindo trabalhos de preparagéo e acabamento final. UN 1

6 15 Execucéo de diversos trabalhos de construcgao civil, de apoio as diversas especialidades e outros necessarios a obra. UN 1

7 1.6 Execucéao de limpezas durante e no final da obra. UN 1

2 DEMOLICOES

8 2.1 Execucédo de demolicdo geral vaos exteriores, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do | UN 18
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

9 2.2 Execucdo de demolicdo geral vaos interiores, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do | UN 3
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

10 |23 Execucéo de demolicdo loicas e equipamentos sanitarios, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a | UN 7
cargo do adjudicatario, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

11 (24 Execucéo de demolicdo de bancos, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatéario, de [ ml 13,7
acordo com as pecas desenhadas e CE.

12 (2.5 Execucédo de demolicdo geral de revestimento de pavimentos interiores existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a|m2 64,28
vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatéario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

13 (2.6 Execucéo de demolicdo geral de revestimento de paredes interiores existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 94,36
sendo o local a cargo do adjudicatario, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

14 |27 Execucéo de picagem de reboco sobre paredes exteriores em alvenaria de granito (colocar garnito a vista), incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos | m2 14,33
produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatario, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

15 (2.8 Execucéo de demoli¢cdo geral de pavimentos exteriores existentes, incluindo base de fundacgdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a | m2 72,55
vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatéario, de acordo com as pec¢as desenhadas e CE.

16 (2.9 Execucé@o de demolicdo geral integral de paredes exteriores da fachada até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | m2 67,5
sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatéario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

17 |2.10 Execucdo de demolicdo geral integral de paredes interiores até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a | m2 48,816
vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatéario, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

18 (2.11 Execucéo de demoligédo de cobertura, caleiras, rufos, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do | m2 70,39
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE. (medicdo linear em planta)

19 (2.12 Execucédo de destivagdo das redes das diversas especialidades, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local | UN 1
a cargo do adjudicatério, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

3 ALVENARIAS

20 |31 Construgao de parede exterior simples, constituida por pano em alvenaria de bloco de cimento 50x20x20cm, incluindo a execugéo de todos os trabalhos complementares | m2 72,326
e acessorios necessarios a sua boa execugéo de acordo com pecgas desenhadas do projecto e indicacdes do projectista.

21 |32 Construgdo de parede simples, constituida por pano em alvenaria de tijolo ceramico 30x20x20cm, incluindo dessolidarizador de paredes do Tipo Impactodan da Danosa | m2 27,324
ou equivalente na base a largura do tijolo, a execucdo de todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios a sua boa execucdo de acordo com pegas
desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.

22 133 Construgdo de parede simples, constituida por pano em alvenaria de tijolo ceramico 30x20x15cm, incluindo dessolidarizador de paredes do Tipo Impactodan da Danosa [ m2 59,346
ou equivalente na base a largura do tijolo, a execucdo de todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios a sua boa execucdo de acordo com pegas
desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.
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23 |34 Construgdo de parede simples, constituida por pano em alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11cm, incluindo dessolidarizador de paredes do Tipo Impactodan da Danosa | m2 10,8
ou equivalente na base a largura do tijolo, a execucdo de todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios a sua boa execucdo de acordo com pegas
desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.
4 COBERTURAS IMPERMEABILIZAGCOES E ISOLAMENTOS
24 |41 Execucéo de cobertura plana, com revestimento final a Godo com granulagem de 12/24, incluindo manta geotéxtil de polipropileno com 250 gr/m? tipo \"IMPERSEP 250\" [ m2 113,56
ou equivalente, isolamento térmico de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura tipo \"ROOFMATE SL\" ou equivalente, membrana de betume polimero APP de
4,0 Kg/m2 com armadura de poliéster de 180 gr/m?, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40 T, membrana de betume polimero APP de 3,0 Kg/m?2
com armadura de fibra de vidro de 50 gr/m? protegida a polietieno em ambas as faces, tipo POLYPLAS, emulsdo betuminosa como primario de aderéncia, tipo
\"IMPERKOTE F\" ou equivalente e betonilha de enchimento e formagao de pendentes e demais trabalhos e materiais necessarios.
25 4.2 Construgdo de platibandas em parede simples, constituida por pano em alvenaria de tijolo cerAmico 30x20x11lcm, incluindo a execucdo de todos os trabalhos|ml 53,61
complementares e acessorios necessarios a sua boa execugédo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagfes do projectista.
26 |43 Fornecimento e aplicacdo de rufos na cobertura em chapa zincada, lacados a cor preto com NCS a definir com os desenvolvimentos representados nas pecas | ml 53,61
desenhadas, incluindo membrana drenante e todos os materiais e acessorios de fixagdo, bem como a execugéo de todos os trabalhos complementares e acessorios
necessarios a sua boa execucéo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.
5 REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 Interiores
27 |5.1.1 Execucdo de reboco com acabamento sarrafado, hidréfuga, em espessuras até 2cm para posterior revestimento ceramico, incluindo alheta de PVC até a cota|m2 314,172
necessaria, preparagao de superficie e outros trabalhos complementares necessarios.
28 |5.1.2 Fornecimento e execucdo de revestimento de parede interior com aplicacdo de acabamento cerdmico do tipo Primus Vitoria ref. 001.1 branco mate, 10x40 ou [ m2 259,713
equivalente, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme
desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicacGes do fabricante.
29 |5.1.3 Fornecimento e execugdo de completo de esquema de pintura, sobre paredes areadas,incluindo acabamento estanhado, pintada com demé&o de primario aquoso branco | m2 75,01
tipo ref. 10-850 PRIMARIO CINOLITE HP ou equivalente e finalizada com trés demaos de esmalte aquoso 100% acrilico, de aspecto liso semi mate tipo ref. 12-230
CINACRYL MATE da CIN ou equivalente, & cor branco, com as deméos necessarias por forma a garantir o seu perfeito acabamento, incluindo tratamento das superficies
e limpeza, conforme desenhos, especificagfes do caderno de encargos e indicagdes do fabricante.
5.2 Exteriores
30 |5.2.1 Fornecimento e aplicagdo de emboco e reboco com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:4, sobre paredes exteriores com acabamento areado fino, incluindo o | m2 154,8217
fornecimento, carga, transporte, descarga, preparacao das superficies conforme as boas normas de execucao.
31 |5.2.2 Fornecimento e aplicagdo pintura com tinta aquosa mate do tipo VinyIMATT da CIN, sobre primario Ref. 10-600 EP/GC300 de cor cinza ou equivalente e todos os | m2 154,8217
trabalhos complementares necessarios a um perfeito acabamento.
32 |5.23 Execucéo de juntas nas paredes exeriores em alvenaria de granito com com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo o fornecimento, carga, transporte, | m2 14,33
descarga, preparacéo das superficies conforme as boas normas de execugéo.
33 |5.24 Fornecimento e aplicagdo pintura das juntas das paredes de granito com tinta aquosa mate do tipo VinyIMATT da CIN, sobre priméario Ref. 10-600 EP/GC300 de cor [ m2 44,22
cinza ou equivalente e todos os trabalhos complementares necessarios a um perfeito acabamento.
6 REVESTIMENTO DE TECTOS
6.1 Interiores
34 16.1.1 Fornecimento e aplicacdo de tectos interiores em aluminio do tipo GABELEX, ref. QUADRICULA UT-15, cor Branco - RAL9003, distancia entre eixos 100x100mm ou | m2 71,75
equivalente, incluindo estrutura de fixagdo em perfis de aco galvanizado, conforme desenhos, especificagdes do caderno de encargos e indicagfes do fabricante.
35 |6.1.2 Fornecimento e aplicagéo em laje de tectos interiores, pintura com tinta aquosa mate do tipo VinyIMATT da CIN, sobre primario Ref. 10-600 EP/GC300 de cor branco ou [ m2 86,7
equivalente, incluindo especificag6es do caderno de encargos e indicagcdes do fabricante.
6.2 Exteriores
36 |6.2.1 Fornecimento e aplicagcdo de embogo e reboco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, sobre tectos exteriores com acabamento areado fino, incluindo o | m2 18,46
fornecimento, carga, transporte, descarga, preparacao das superficies conforme as boas normas de execucao.
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37 16.2.2 Fornecimento e aplicagdo pintura com tinta aquosa mate do tipo VinyIMATT da CIN, sobre primario Ref. 10-600 EP/GC300 de cor cinza ou equivalente e todos os | m2 18,46
trabalhos complementares necessarios a um perfeito acabamento.
7 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
7.1 Interior
38 |7.1.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de betonilha de regularizagdo com 10cm de espessura, com incorporacdo de malha-sol AQ50, para embeber tubagem técnica e [ m2 87,89
colocar o pavimento a cota de projecto, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem como a execucdo de todos os trabalhos complementares e
acessorios necessarios a sua boa execugao de acordo com pegas desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.
39 |7.1.2 Fornecimento e aplicacédo de sistema de impermeabilizagdo do tipo Schliter-Systems ou equivalente em lamina de impermeabilizagédo de polietileno flexivel KERDI ou | m2 87,89
equivalente, aplicado em todo o pavimento térreo, incluindo dobragem nas paredes exteriores até altura de 60cm, todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem
como a execucgédo de todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios a sua boa execugédo de acordo com pec¢as desenhadas do projecto e indica¢des do
projectista.
40 (7.1.3 Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimento interior com aplicacdo de acabamento ceramico do tipo EMOTION CERAMICS, série KINGSTON GREY [ m2 87,89
ANTISLIP, 60x610, antiderrapante ou equivalente, todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de
acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagcdes do caderno de encargos e indicagdes do fabricante.
7.2 Exterior
41 |7.21 Fornecimento e execuc¢édo de pavimento exterior em betonilha armada, esquartelada, com incorporacao de fibras de polipropileno do tipo DURO-FIBRIL, ou equivalente, | m2 72,8
com 15cm de espessura esquartelado, incluindo massame de Betdo C20/25 e malhasol AQ50 com 10cm de espessura, tela Asfaltica APP 3Kg/m2+4Kg/m2 com 4 mm de
espessura, massame de betdo C12/15 para limpeza e suporte, com 6 cm de espessura, tela anti-raddo com 4 mm de espessura, manga geotéxtil com 3mm espessura,
brita/Sarrisca com 20 cm de espessura, tout-venant com 20 cm de espessura, terreno compactado incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro.
8 SOLEIRAS
42 8.1 Fornecimento e colocacéo de soleiras em granito preto favaco de 3cm de espessura, com as dimensdes representadas em desenhos, bem como cimento cola, remates | ml 16,16
de juntas, impermeabilizagdes e todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios a sua boa execucdo de acordo com pecas desenhadas do projecto e
indicagdes do projectista.
9 VAOS EXTERIORES
9.1 Fornecimento e aplicacéo de caixilharia em aluminio tipo Cortizo 4200 / Millennium Plus 70, com ruptura de ponte térmica, ou equivalente lacado a cor preto, sablé, vidro duplo do
tipo GUARDIAN SUN (temperado 6 mm+CX16+44.1 laminado), incolor, incluindo remates, tudo em conformidade com mapa de vaos exteriores, incluindo todos os trabalhos de
assentamento necessarios, bem como a execucao de todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios a sua boa execugcao de acordo com pecas desenhadas do
projecto e indica¢6es do projectista.
43 19.11 CXO01 - 1.38x2.60m UN 1
44 19.1.2 CX02 - 1.01x1.72m UN 1
45 19.1.3 CXO03 - 1.43x0.50m UN 2
46 19.1.4 CX04 - 1.76x0.50m UN 2
47 19.15 CXO05 - 1.61x0.50m UN 1
48 ]9.1.6 CXO06 - 1.43x2.63m UN 2
49 19.1.7 CX07 - 0.77x2.63m UN 2
50 [9.1.8 CXO08 - 1.43x2.60m UN 1
10 CARPINTARIAS
10.1 Fornecimento, montagem nas divisodrias das I.S de portas e painéis fenélicos com 13 mm de espessura do tipo \"KEMMLIT\" ou equivalente, a cor branco, incluindo ferragens do
tipo JNF nomeadamente: dobradicas ref. SM.005.D, bases ref. SM.017, suportes superiores para o painel ref. SM.02, tubo em aco inox ref. SM.010, suporte de tubo de fixacéo a
parede ref.SM.011, fecho de porta ref. SM.02039, puxadores duplo de porta ref. IN.75.030 e todos 0s acessOrios necessarios para o seu perfeito funcionamento, executadas
51 |10.11 Divisérias m2 21,74
52 ]10.1.2 Separadores de urinol UN 2
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11 EQUIPAMENTO SANITARIO
11.1 BALNEARIOS
11.1.1 Fornecimento e instalacdo de todos 0s equipamentos sanitarios e respectivos acessoérios de ligacdo/fixacdo de acordo com pegas desenhadas do projecto e indicagdes do
53 |11.1.1.1 |Sanita suspensa do tipo sanindusa, série \"cetus suspensa - sanita suspensa 48\" - ref. 110042, cor branco, incluindo tampo - ref. 21014 e estrutura de suporte [ UN 5
sanspace, ref. 40633, com tanque e placa de dupla descarga plan - ref. 40013, ou equivalente
54 111.1.1.2 |Sanita suspensa do tipo sanindusa, série \"new wccare\" - ref. 129032, cor branco, incluindo tampo - ref. 22951 e estrutura de suporte sanspace, ref. 40633, com tanque | UN 2
e placa de dupla descarga plan - ref. 40013, ou equivalente
55 |11.1.1.3 |Cesto para papéis do tipo sanindusa série luxe - ref. 41522, ou equivalente UN 5
56 |11.1.1.4 |Dispensador de papel higiénico do tipo sanindusa série luxe - ref. 41544, ou equivalente UN 5
57 |11.1.1.5 |Porta-piagaba com vassoura do tipo sanindusa série luxe - ref. 41509, ou equivalente UN 5
58 |11.1.1.6 |Lavatério de parede do tipo sanindusa série \"Sanlife 40x40\" - ref. 126950, com furo para torenira e sido cromado, ou equivalente UN 5
59 |11.1.1.7 |Torneira temporizada de lavatério anti-vandalismo do tipo bruma, ref. 1400004cr com acabamento cromado, ou equivalente UN 5
60 [11.1.1.8 |Chuveiro fixo de parede anti-vandalismo do tipo bruma, ref. 1456002cr com acabamento cromado, ou equivalente UN 7
61 [11.1.1.9 |[Torneira encastravel temporizada de duche do tipo bruma, ref. 1420010cr com acabamento cromado, ou equivalente UN 7
62 |11.1.1.10 |Doseador de parede do tipo sanindusa série luxe - ref. 41512, ou equivalente UN 3
63 |[11.1.1.11 |Dispensador de toalhas do tipo sanindusa série luxe - ref. 41542, ou equivalente UN &
64 |11.1.1.12 |Barra de apoio do tipo sanindusa série new wccare - apoio simples 70 - ref. 42970, ou equivalente UN 2
65 |11.1.1.13 |Barra de apoio do tipo sanindusa série new wccare - apoio simples 90 - ref. 42953, ou equivalente UN 2
66 |11.1.1.14 |Barra de apoio do tipo sanindusa série new wccare - apoio simples 100 - ref. 42972, ou equivalente UN 4
67 |11.1.1.15 |Espelhos com (1Imx1m) UN 5
68 |11.1.1.16 |Urinol do tipo sanindusa série \"wca\" - ref. 111500, ou equivalente UN 2
69 [11.1.1.17 |Torneira encastravel temporizada de urinol do tipo bruma, ref. 1430005cr com acabamento cromado, ou equivalente UN 2
70 |[11.1.1.18 |Caleira de duche em aluminio do tipo ACO ml 7,35
71 [11.1.1.19 [Bancos executados em estrutura de aluminio e assento em material fenélico. UN 11
72 ]11.1.1.20 |Cabides em inox aplicados em reguado de material fendlico. UN 37
12 ESPECIALIDADES
12.0 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
73 |12.1 Escavacdo para abertura de caboucos, em terreno de qualquer natureza, incluindo implantacdo, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, regularizacéo e | m3 24,97
compactacado superficial, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.
74 112.2 Escavacdo e decapagem em terreno de qualquer natureza, incluindo implantacdo, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, regularizagdo e compactagéo | m3 236,5
superficial, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.
13 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
13.1 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
75 |13.1.1 Escavacéo para abertura de caboucos, em terreno de qualquer natureza, incluindo implantacdo, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, regularizacéo e | m3 9,08
compactacado superficial, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.
13.2 BETAO
13.2.0 BETAO DE LIMPEZA SOB FUNDAGCOES
76 13.2.1 Betdo do tipo C12/15 com 5cm de espessura, incluindo fornecimento e colocacéo, hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou equivalente, na regularizagdo de | m3 0,83
fundagoes.
13.2.2 BETAO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS
13.2.2.1 | Execucéao de elementos de betdo armado do tipo C25/30 XC2, incluindo fornecimento e colocacgédo do betéo, cofragens, armaduras e hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou
equivalente, em elementos enterrados e todas as operacgdes relativas a execugéo dos trabalhos.
77 [13.2.2.1.1 | Sapatas Isoladas e Continuas [m3 | 5,76
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78 [13.2.2.1.2 [ Lintéis de Fundag&o [m3 | 2,49
13.2.2.2 |Execucdo de elementos de betdo armado do tipo C25/30 XC1, incluindo fornecimento e colocagédo do betdo, cofragem e armaduras, e todas as operagdes relativas a execugao dos
79 ]13.2.2.2.1 | Pilares m3 1,15
80 |13.2.2.2.2 |Vigas m3 3,03
81 |13.2.2.2.7 | Execucao de lajes aligeiradas tipo PAVINORTE constituidas por vigotas de beté@o pré-esfor¢ado e blocos de cofragem, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos | m2 27,39
necessarios a sua boa execugéo.
13.3 IMPERMEABILIZAQAO, PROTECCAO E DRENAGEM
13.3.1 Impermeabilizagdo de elementos enterrados, com aplicacdo de duas deméos cruzadas de FINTKOTE, ou equivalente, de acordo com os pormenores e C.T.E.
82 |13.3.1.1 |Sapatas Isoladas e Continuas m2 30,72
83 |13.3.1.2 |[Lintéis e Vigas de Fundagéo m2 29,94
84 13.3.1.3 Pilares m2 1,6
134 PISOS TERREOS
85 |13.4.1 Execucéo de pavimento térreo, incluindo execucgéo de laje de betdo de 0.15m de espessura, C25/30 com dosagem minima de cimento de 330 kg/m3, adjuvante hidréfugo | m2 86,61
tipo \"PLASTOCRETE 05\" da SIKA e rede electrosoldada AQ30, membrana plastica de 500g com 15cm de sobreposicdo minima, tout-venant ¢/ 0,20m de espessura.
14 ABASTECIMENTO DE AGUA
86 |14.1 Interligacéo da rede projectada com a rede existente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execucéo da tarefa. | UN | 1
14.2 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio, incluindo fornecimento, colocacéo, e todos 0s acessdrios necessarios a perfeita execucdo da tarefa, em
tubagem PPR-PN20 ou equivalente.
87 [14.2.1 216 ml 54
88 [14.2.2 @20 ml 21
89 [14.2.3 @25 ml 29
90 (14.24 @732 ml 13
91 (14.25 240 ml 25
14.3 Fornecimento e instalagdo de valvulas de secionamento, de esfera e regulacdo oculta de polipropileno copolimero random (PP-R), com embelezador cromado, incluindo todos os
acessoOrios necessarios a boa execucao da tarefa, colocadas conforme indicag8es do fabricante, nos seguintes diametros:
92 (1431 @20 UN 6
93 [14.3.2 @25 UN 7
94 [14.3.3 240 UN 3
95 144 Fornecimento e instalagéo de véalvulas de consumo, instaladas antes dos dispositivos de consumo, incluindo todos os acessoérios necessarios a boa execugao da tarefa, | UN 32
colocadas conforme indicac¢des do fabricante.
96 |14.5 Fornecimento e instalacdo de coquilhas de isolamento térmico, com espessura adequada a cada diametro de tubagem, num minimo de 19mm, Tipo Armaflex ou | ml 59
equivalente, para as redes de agua quente, instalada conforme indicag6es do fabricante.
97 |14.6 Execucéo de ensaio de estanquidade e presséo do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
98 |14.7 Lavagem e desinfeccdo de toda a rede de abastecimento de agua, conforme caderno de encargos. UN 1
15 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
15.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas pecas desenhadas
(minimo de 1,00%) para a drenagem de aguas residuais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acessdérios de PVC, material auxiliar para montagem e
fixacdo, acessorios e pegas especiais.
99 [15.1.1 @50 ml 17
100 |15.1.2 75 ml 13
101 |15.1.3 @90 ml 8,5
102 |(15.1.4 @110 ml 6,5
103 |15.15 @125 ml 4
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104 (15.2 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc sifonadas @110 com 3 entradas, com tampa de aco-inox lisa, e saida em @75, incluindo todos os trabalhos e | UN 5
acess0rios necessarios a boa execugédo da tarefa.
105 |15.3 Fornecimento e montagem de ralo de pavimento sifonado com saida em @75, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execucao da tarefa. UN 1
15.4 Execucdo, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixas de visita, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado,
revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, classe B125, com vedacao hidraulica e rebaixo
para acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, conforme pecas desenhadas.
106 |[15.4.1 0.50x0.50x0.40 UN 1
107 |15.4.2 0.50x0.50x0.45 UN 1
108 |15.4.3 0.50x0.50x0.50 UN 1
109 |15.4.4 0.50x0.50x0.55 UN 1
110 [155 Execuc¢édo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
15.6 DESVIO DA REDE PUBLICA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
15.6.1 Execugdo, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixa de visita, conforme especificagdes da AGERE, incluindo laje de fundo em bet&do simples, cobertura em betdo
armado, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, classe D400, com vedagé&o hidraulica.
111 |15.6.1.1 |@1.00 (altura variavel conforme condigdes locais) | UN | 1
15.6.2 Fornecimento e instalagédo de tubagem de rede horizontal, formada por tubo em PVC, série U com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas pecas desenhadas (minimo de
1,00%) para a drenagem de aguas residuais. Incluindo todos os acessoérios de PVC, material auxiliar para montagem e fixagdo, acessoérios e pegas especiais.
112 |15.6.2.1 @200 ml 1
113 |15.6.3 Desactivacdo da rede publica afectada pela construgdo, incluindo tamponamento e remocédo da tubagem, remogé@o da caixa de visita existente, aterro do volume [ UN 1
necessario a reposicao das caracterisitcas iniciais do terreno e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
16 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
16.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem de rede vertical e horizontal, formada por tubo em PVC, série BD para tubos de queda e colectores suspensos, com o-ring labial, para a
drenagem de aguas pluviais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acessérios de PVC, material auxiliar para montagem e fixacdo, acessérios e pecas
114 |16.1.1 290 ml 8
115 |[16.2 Fornecimento e montagem de ralo de pinha com bocal de saida ndo sifonado, de saida vertical de 90 mm de didmetro, com grelha de polipropileno, para recolha de | UN 2
aguas pluviais na cobertura, incluindo acessorios de montagem, pegas especiais e elementos de fixagdo. Totalmente montado, ligado e testado.
116 (16.3 Execucéo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
17 REDE DE GAS
117 |17.1 Fornecimento e montagem de tubagem para instalagédo interior de géas, para relocalizagdo da caldeira, embebida no pavimento, formada por tubo de cobre esticado a frio | UN 7
sem soldadura revestido com PVC, no diametro Cu20/22. Incluindo de material auxiliar para montagem e fixagédo, acessorios e pegas especiais colocados através de
soldadura forte por capilaridade. Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste artigo). Incluindo
marcacao do tragado das tubagens, colocacgéo e fixacao de tubos, acessorios, pegas especiais e realizacdo de ensaios.
118 [17.2 Fornecimento e instalagio de valvula de esfera de latdo com manipulo, pé e blogueio, com rosca cilindrica macho-macho de 1/2\" de diametro, PN=5 bar, acabamento | UN 1
cromado. Totalmente montada, ligada e testada. Incluindo marcacéo e ligagédo da valvula aos tubos.
119 (17.3 Sistema de detecgdo automatica de gas natural composto de 1 sonda ligada a central de deteccao automatica de gas natural para 1 zona, com grau de protecgdo IP54, | UN 1
com instalagdo na superficie, 1 barra de leds que indicam o estado de funcionamento, o estado da sonda e a concentragdo de gas medida pela sonda de cada zona, 2
niveis de alarme, um relé isolado ao vazio para cada nivel de alarme com os contactos livres de tensédo e fonte de alimentacdo de 230 V, electrovalvula de ago
inoxidavel, de 3/4\", normalmente aberta e 1 sirene com sinal éptico e aclstico. Inclusive cabo unipolar e tubagem de protecgédo de cablagem.
120 [17.4 Fornecimento e instalagdo de colector de cobre, com entrada de 3/4\" de diametro e uma derivagao de 3/4\" de diametro, para unido roscada, manémetro de ago | UN 1
inoxidavel e valvula de esfera de latdo com comando de borboleta e redutor APQ para 21 mbar. Incluindo elementos de montagem e outros acessorios necessarios para
o0 seu correcto funcionamento.
18 SCIE
18.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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121 |18.1.1 Fornecimento e instalacéo de aparelhos de iluminagdo de seguranca e emergéncia permanente e autbnoma \"cooper safety ledus 8\", ou equivalente, incluindo baterias, | UN 6
acessorios e elementos de fixagdo
18.2 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INCENDIO
122 |18.2.1 Fornecimento, montagem e ligagéo da Central de detec¢@o automatica de incéndios (CDI)I, inclindo baterias e trabalhos necessérios, segundo EN 54-2 e NP EN 54-4. UN 1
123 |18.2.2 Fornecimento, montagem e ligacédo de Detector 6ptico de fumos analdgico direccionavel com isolador de curto-circuito, com led de activagdo e indicador de alarme e | UN 3
saida para piloto de sinalizagao remota, segundo EN 54-7, inclusive elementos de fixag&o.
124 |18.2.3 Fornecimento, montagem e ligacdo de Detetor termovelocimetro, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 5
125 |18.24 Fornecimento, montagem e ligacdo de base de detetor com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios | UN 6
ao seu perfeito funcionamento
126 |18.2.5 Fornecimento, montagem e ligacdo de Botdo de alarme analdgica direccionavel de rearme manual com isolador de curto-circuito, de ABS cor vermelho, com led de | UN 4
activacéo e indicador de alarme, segundo EN 54-11, incluindo elementos de fixacéo.
127 |18.2.6 Fornecimento, montagem e ligagdo de Sirene electronica, de cor vermelho, com sinal acustico, para instalar em paramento interior, segundo EN 54-3, incluindo | UN 1
elementos de fixagéo.
18.3 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
18.3.1 Fornecimento e colocacéo de placa de sinalizacdo de meios de evacuacgao, de PVC fotoluminescente, inclusive elementos de fixagéo, a colocar conforme representado nas pecas
desenhadas com os seguintes pictogramas:
128 [18.3.1.1 [Saida [uN | 6
18.3.2 Fornecimento e colocagao de placa de sinalizagdo de equipamentos contra incéndio, de PVC fotoluminescente, inclusive elementos de fixacéo, a colocar conforme representado
nas pecas desenhadas com os seguintes pictogramas:
129 |18.3.2.1 |Botao de alarme manual UN 4
130 [18.3.2.2 |Extintor de p6 quimico seco polialente ABC de 6Kg UN 4
131 [18.3.2.3 |Central de detegdo de incéndio UN 1
132 |18.3.2.4 | Corte Geral de energia UN 1
18.4 MEIOS DE 1.2 INTERVENCAO
133 |18.4.1 Fornecimento e colocacédo de extintor portatil de P6 Quimico ABC com 6 Kg de agente extintor, a colocar conforme representado nas pec¢as desenhadas, incluindo | UN 4
colocacao, suporte e todos 0s acessorios necessarios.
19 INSTALAGOES ELETRICAS
19.0 Alimentacéo e Distribui¢cdo de Energia
19.1 Fornecimento e montagem de:
19.1.0 Cabos
134 [19.1.1 XZ1(zh)(0,6/1KV)-4x10 ml 20
135 |19.1.2 XV - 4x10 UN 20
136 |19.1.3 Unido cabo existente e novo cabo UN 1
19.2 Quadros Eléctricos
137 [19.21 QEG [uN | 1
19.3 Infraestruturas Exteriores
138 [19.3.1 Abertura e tapamento de vala para passagem de tubos ml 20
139 [19.3.2 Tubo PEAD @90 ml 50
19.4 Alimentacao e Distribuicdo de Energia
140 [19.4.1 Fornecimento e montagem de portinhola P100 e Caixa contador e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu correto funcionamento [UN | 1
19.5 Instalacao de lluminagédo Normal
19.5.1 Fornecimento e montagem de luminérias
141 [19.5.1.1 |L2- SWAP SQUARE 5W 2700K W da Arkoslight ou equivalente | UN | 15
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142 [19.5.1.2 |L3- SWAP IP54 SQUARE 5W 2700K W da Arkoslight ou equivalente | UN 5
19.6 Cabo e Tubagem
143 [19.6.1 XZ1(zh)(0,6/1KV)-U3G1.5 ml 250
144 119.6.2 VDLH/GRIS 16 ml 200
145 119.6.3 Tubo PEAD @90 ml 20
19.7 Caixas
146 |19.7.1 Caixas de derivacédo UN 15
147 |19.7.2 Caixas de aparelhagem com fundo duplo UN 7
19.8 Aparelhagem
148 |119.8.1 Interruptor simples UN 7
149 |[19.9 Unido cabo iluminagdo existente com novo cabo UN 4
19.10 Instalacdo de lluminacéo de Seguranca
19.10.1 Tubos
150 (19.10.1.1 |VDLH/GRIS 16 | ml 50
19.10.2 Cabos
151 [19.10.2.1 |XZ1(zh)(0,6/1KV)-U3G1.5 ml 50
152 [19.10.2.2 |JY(st)Y 2x2x0.8 ml 30
19.10.4 Tomadas de U. Gerais e Alimentac6es
19.10.4.1 |Tubos
153 |19.10.4.2 |VDLH/GRIS @20 ml 80
154 |(19.10.4.3 | PEAD/CORR 40 ml 15
19.10.5 Cabos
155 [19.10.6 | XZ1(zh)(0,6/1KV)-U3G2.5 ml 250
156 [19.10.7 |XZ1(zh)(0,6/1KV)-U3G6 ml 25
19.10.7 Caixas
157 |19.10.8 Caixas de aparelhagem com fundo duplo UN 9
19.10.9 Aparelhagem
158 [19.10.10 |Tomada monofasica do tipo schuko com alvéolos protegidos e tampa UN 9
159 (19.10.11 |Tomada trifasica do tipo CEE saliente UN 1
19.10.13 |[Rede de terras
19.10.14 |Fornecimento e montagem de:
160 |[19.10.16 |Ligador Amovivel UN 1
161 |19.10.17 |Cabo Cobre Nu 25mm? ml 25
162 (19.10.18 |cabo HO7V-R 1G25 ml 10
163 |[19.10.19 |Eletrodo de terra tipo piquet 1,5m UN 4
164 [19.10.20 |LigagGes equipoténciais UN 1
20 AVAC
20.1 EQUIPAMENTOS
20.1.1 Fornecimento e instalacdo de uma caldeira mural de condensacgédo a gas propano, incluindo bomba circuladora, estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessorios
necessarios ao seu bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
165 [20.1.1.0 [-CALD [UN | 1
20.1.2 Depositos de AQS
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20.1.2.1 |Fornecimento e instalacdo de uma caldeira mural de condensacdo a gas natural, incluindo bomba circuladora, estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessoérios
necessarios ao seu bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
166 [20.1.2.2 [- DAQS 0.1 (1000 litros + resistencia 4,50 kW) [UN | 1
20.1.3 Coletores Solares
20.1.3.1 |Fornecimento e instalacdo de colectores solares térmicos, incluindo estrutura de suporte, apoios, maci¢os, bem como todos 0s acessdrios necessarios ao seu bom funcionamento,
conforme especificagBes técnicas.
167 [20.1.3.2 |- Coletores solares térmicos UN 6
168 |[20.1.3.3 |- Kit Solar + bomba circuladora + Controlador solar UN 1
20.1.4 Tubagem de cobre (sistema solar térmico)
20.1.4.1 |Fornecimento e instalacdo de tubagem de cobre, isolada e revestida com forra mecénica, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como todos 0s acessérios necessarios ao seu
bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
169 (20.1.4.2 |Tubagem (2 18 mm) ml 15
170 |20.1.4.3 |Tubagem (@ 22 mm) ml 33
20.1.5 Acessorios hidraulicos (sistema solar térmico)
171 [20.1.5.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios hidradlicos, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acesso6rios necessarios ao seu bom funcionamento, | UN 1
conforme especificagdes técnicas.
20.1.6 Vasos de expansdo AQS
20.1.6.1 [Fornecimento e instalacdo de vasos de expansdo, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessoOrios necessarios ao seu bom funcionamento, conforme
especificagdes técnicas.
172 |20.1.6.2 |- VEXS (25 litros - Solar) UN 1
173 |20.1.6.3 |- VEX1 (80 litros - DAQS 0.1) UN 1
174 |20.1.6.4 |- VEX2 (18 litros - Caldeira) UN 1
20.1.7 Tubagem de ag¢o ao carbono (sistema primario da Caldeira)
20.1.7.1 |Fornecimento e instalagdo de tubagem ago ao carbono, isolada e revestida com forra mecanica, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessoérios necessarios
ao seu bom funcionamento, conforme especifica¢des técnicas.
175 |20.1.7.2 |Tubagem (@ 1 1/2\") | ml 6
20.1.8 Acessorios hidraulicos (sistema primario da Caldeira)
176 [20.1.8.1 |Fornecimento e instalagdo de acessérios hidradlicos, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, | UN 1
conforme especificagdes técnicas.
20.2 Condutas
20.2.1 Condutas Circulares
20.2.2 Fornecimento e instalacdo de uma rede de condutas circulares do tipo \"Spiro\", incluindo suportes, acessdrios, conforme especificagdes técnicas
20.2.1.1 |Sem Isolamento
177 120212 |- @80 ml 4
178 |20.2.1.3 |- @100 ml 2
179 |20.2.1.4 |- @150 ml 4
20.2.2 Fornecimento e instalacdo de tubo flexivel incluindo suportes, acessorios, conforme especificagdes técnicas
180 [20.2.2.1 |Sem Isolamento [uN 1
20.3 TERMINAIS DE AR E ACESSORIOS
20.3.1 Fornecimento e instalacéo de difusores, grelhas e bocas de extracao, incluindo todos os acessorios ao seu funcionamento, conforme especificagdes técnicas
20.3.1.1 |Grelha de Fachada a definir pela arquitectura
181 |20.3.1.2 |- GLA 300x200 UN 1
182 |20.3.1.3 - GLA 400x400 UN 2
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20.3.1.2 |[Bocas de Extracao do tipo \"Ventax\"
183 |20.3.1.3 - Silent 200 @ 100mm UN 2
184 (20.3.1.4 |- Silent 300 Plus @ 150mm UN 4
20.4. INSTALACAO ELECTRICA ASSOCIADA
20.4.1 Quadros Eléctricos de AVAC e Gestéo, incluindo contador de energia bem como todos os componentes de poténcia e comando e poténcia especificados conforme especificagdes
185 [20.4.2 - Q.E. AVAC UN 1
186 |20.4.2 Fornecimento e instalagédo de Interligagcdes de poténcia entre os equipamentos e o Quadro Eléctrico respectivo, no tipo de cabo especificado em cada circuito, em [ UN 1
caminho de cabos ou abracadeira conforme especifica¢des tecnicas.
187 |20.4.3 Fornecimento e instalacéo de Interligaccdes de comando, em caminho de cabos ou abracadeira conforme especificagfes tecnicas. UN 1
188 (20.4.4 Caminho de Cabos UN 1
189 |20.4.5 Fornecimento e instalacéo de um sistema de controlo, conforme especificagdes técnicas. UN 1
20.5 DIVERSOS
190 |20.5.1 Projecto de montagem para aprovagédo prévia contendo: Desenhos de montagem com ilustragdo dos pormenores indispensaveis a instalacéo de todos os equipamentos, | UN 1
redes hidraulicas, redes aerdlicas redes de cabos eléctricos e esquemas eléctricos de poténcia, comando controlo e sinalizagdo. Meméria descritiva dos processos de
montagem. Conjunto de catélogos técnicos de todos os equipamentos propostos com as respectivas instru¢gdes de montagem dos fabricantes correspondentes.
191 |20.5.2 Meios auxiliares para preparagdo e pintura de superficies danificadas devido a instalagcéo dos equipamentos e rede de AVAC. Pintura de todas as redes de condutas | UN 1
tubagem; Sinalizacédo do tipo de instalagdo decada canalizagdo com a sinalética correspondente; Marcagéo de furagdes e rocos para as redes de AVAC; Passa-tubos
para proteccéo de condutas, tubagens e canalizagGes eléctricas através de paredes; Meios de elevacdo dos equipamentos (gruas elevadores) e andaimes; Tubagem de
condensados desde os equipamentos até ao ponto de entrega; ldentificacdo de todos os equipamentos por chapa de agco inox com numero de cédigo gravado;
Transportes dos equipamentos até ao local da obra e respectivo seguro; Seguro da obra conforme definido nas condigdes juridicas e administrativas; Seguro do pessoal
em obra ; Ensaios de todos os equipamentos e redes nas vertentes técnicas relacionadas com o seu desempenho: - Electricos. - Mecéanicas. - Térmicos. - Acusticos. -
Pressao.
192 |20.5.3 Contrato de manutengéo da instalacdo para o periodo de 24 meses, incluindo: limpeza de filtros; revisdo e ajuste de todos os equipamentos da instalagdo de AVAC; | UN 1
mapas de caudais de ar, caudais de agua, consumos eléctricos e temperatura etc.
193 (20.5.4 Realizacdo dos ensaios regulamentares, nomeadamente os prescritos no Despacho n.° 15793-G/2013, destacando-se:Medicéo dos caudais de agua UN 1
-Medicao dos caudais de ar
-Medigdes de Temperatura
-Ensaio de estanqueidade das condutas
-Ensaio de estanqueidade das tubagens
-Outros
194 |120.5.5 Telas finais e livro de instrucdes UN 1
195 |20.5.6 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes das instalacdes, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e | UN 1
despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.
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