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Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos precos unitarios a apresentar, a totalidade
dos trabalhos de apoio de construcao civil e outros preparatoérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
instalacdes respectivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificacoes, nos termos das normas

e regulamentacéo aplicavel.
Todos os materiais/equipamentos deverao ser submetidos a uma aprovacao prévia do autor do projecto.

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execucdo de todos os trabalhos e implementacao das
medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos de Construcao e Demolicao (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem
(separacao dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD s&ao
mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocao da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na
obra, ou nos casos que tal nao seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a
sua posterior utilizacdo, valorizacao ou eliminacdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo
(SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos
relativas a sua gestdo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depositos). Inclui todas as cargas,
transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou deposito) licenciado.

Deverao ser entregues a Fiscalizacao as Fichas de Entrega dos entulhos em depésito camarario, ou destino de acordo com definido em

PPGRCD, de acordo com a natureza dos mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverao ser

devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicoes.
Mesmo que nao expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o fornecimento de

todos os materiais no local da obra, mao de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer
atividades necessarias a boa execucédo e finalizacao da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisorios devidos ao
faseamento construtivo, entivacdes e bombagens de escavacoes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos dentro

da zona da obra.

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de
construcao e dos trabalhos da obra.

Os trabalhos de assisténcia e manutencao nos espacos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessorios necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparacdo dos prados,
monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcao
organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para destino

adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencao esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espacos verdes.

As medicoes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecao Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencas
resultantes das inclinacdes, pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo
admitidos erros e omissoes resultantes dos fatores acima descritos.

As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servicos prestados por
determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producdo determinados compreendidos no
presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel efetuar uma descricdo suficientemente precisa e
inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solucdo equivalente. Se, por lapso, existir alguma das
aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressao «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as
referéncias.

Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a
20Km.
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1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos,
ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone,
manutencao global do estaleiro durante a execucdo dos
trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos
trabalhos da empreitada, repondo as condicdes iniciais do
local, sinalizacdo temporaria das obras, com colocacao da
sinalizacdo adequada a extensao, natureza e duracdo dos
trabalhos, implementacdao e actualizacdo do Plano de
Seguranca e Salde no Trabalho, desenvolvimento e
aplicacdo do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construcdo e Demolicdo, de acordo com a legislacdo

aplicavel.
1.1.1 Montagem e desmontagem un 1 1,00 1,00
1.1.2 Manutencao do estaleiro un 1 1,00 1,00
1.2 Instalacdo de placards com as dimensoes de 1.50x2.00m

com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario,
valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de conclusao,
entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora,
com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com
Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolicao
das fundacbes, carga e transporte a vazadouro dos

produtos.
un 1 1,00 1,00
1.3 Fornecimento de telas finais, de todas as instalacoes das
especialidades, a fornecer em suporte informatico.
un 1 1,00 1,00
1.4 Execucao de abertura e tapamento de rocos para embeber
tubagem técnica das diversos especialidades, incluindo
trabalhos de preparacao e acabamento final.
un 1 1,00 1,00
1.5 Execucdo de diversos trabalhos de construcdo civil, de
apoio as diversas especialidades e outros necessarios a
obra. un 1 1,00 1,00
1.6 Execucdo de limpezas durante e no final da obra. un 1 1,00 1,00
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2.1 Execucdo de demolicdo geral vaos exteriores, incluindo
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

un 18 18,00 18,00

2.2 Execucdo de demolicdo geral vaos interiores, incluindo
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

un 3 3,00 3,00

2.3 Execucdo de demolicao loicas e equipamentos sanitarios,
incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

un 7 7,00 7,00

2.4 Execucdo de demolicdo de bancos, incluindo carga e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a
vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatario, de
acordo com as pecas desenhadas e CE.

ml 1 13,70 13,70 13,70

2.5 Execucdo de demolicdao geral de revestimento de
pavimentos interiores existentes, incluindo carga e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a
vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatario, de
acordo com as pecas desenhadas e CE.

m? 64,28 64,28

2.6 Execucdo de demolicao geral de revestimento de paredes
interiores existentes, incluindo carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro,
sendo o local a cargo do adjudicatario, de acordo com as
pecas desenhadas e CE.

m? 94,36 94,36

2.7 Execucdo de picagem de reboco sobre paredes exteriores
em alvenaria de granito (colocar garnito a vista), incluindo
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

m? 14,33 14,33
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2.8 Execucdo de demolicdao geral de pavimentos exteriores
existentes, incluindo base de fundacao, carga e transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a
vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatario, de
acordo com as pecas desenhadas e CE.

m? 72,55 72,55
2.9 Execucao de demolicado geral integral de paredes exteriores
da fachada até espessuras de 30cm, incluindo carga e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a
vazadouro, sendo o local a cargo do adjudicatario, de
acordo com as pecas desenhadas e CE.
m? 1 25,00 2,70 67,50 67,50
2.10 Execucao de demolicao geral integral de paredes interiores
até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro,
sendo o local a cargo do adjudicatario, de acordo com as
pecas desenhadas e CE.
m? 1 2,82 2,70 7,61
1 2,65 2,70 7,16
1 6,13 2,70 16,55
1 4,14 2,70 11,18
1 2,34 2,70 6,32
48,82
2.1 Execucdo de demolicao de cobertura, caleiras, rufos,
incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes a vazadouro, sendo o local a cargo do
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.
(medicao linear em planta)
m? 70,39 70,39
2.12 Execucdo de destivacdo das redes das diversas
especialidades, incluindo carga e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes a vazadouro, sendo o
local a cargo do adjudicatario, de acordo com as pecas
desenhadas e CE.
un 1 1,00 1,00
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3.1 Construcao de parede exterior simples, constituida por
pano em alvenaria de bloco de cimento 50x20x20cm,
incluindo a execucao de todos os trabalhos complementares
e acessorios necessarios a sua boa execucao de acordo com
pecas desenhadas do projecto e indicacoes do projectista.

m2 1 5,57 2,70 15,04

1 17,83 2,70 48,14

1 5,48 2,70 14,80

-1 1,76 -1,76

1 0,84 0,84

-1 0,72 -0,72

1 0,64 0,64

-1 0,88 -0,88

-1 0,81 -0,81

72,33
3.2 Construcdo de parede simples, constituida por pano em
alvenaria de tijolo ceramico 30x20x20cm, incluindo
dessolidarizador de paredes do Tipo Impactodan da Danosa
ou equivalente na base a largura do tijolo, a execucao de
todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios
a sua boa execucao de acordo com pecas desenhadas do
projecto e indicacoes do projectista.

m? 1 2,03 2,70 5,48

1 3,84 2,70 10,37

1 1,97 2,70 5,32

1 2,28 2,70 6,16

27,32
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