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Procedimento CPR 114/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Local de execução
 1 REPARAÇÃO DE PAVIMENTO
1 1.1 Escavação para abertura de caixa com 0,30m de espessura, compactação do fundo de caixa e aplicação de

tout-venant com 0,20m, incluindo corte, carga e transporte do pavimento existente a vazadouro, e todos os
trabalhos necessários à sua execução e fresagem, com:

m2 2500,00 Portimão

2 1.2 Aplicação de tapete betuminoso em camada de desgaste com espessura de 0,10m de espessura média de
recalque, executado a quente com inertes de sienito de granulumetria adequada, incluindo rega de colagem e
todos os trabalhos complementares e remate das cabeças móveis e tampas existentes com o betuminoso.

m2 2500,00 Portimão

3 1.3 Fornecimento e colocação de toda a sinalização temporária prevista para a execução dos trabalhos quando
solicitados para a reparação do pavimento

vg 1,00 Portimão

 2 PINTURA/ SINALIZAÇÃO
 2.1 Pintura com tinta branca sprayplástico a quente com microesferas incorporadas, incluíndo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação
4 2.1.1 Linha branca contínua (LBC 0,12) ml 500,00 Portimão
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