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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I

Disposigdes gerais

SECCAO I
Clausula 1.2

Caderno de Encargos

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicio da Prestaciao de
Servicos de Manutencao de 14 elevadores instalados no Hospital Divino Espirito Santo de

Ponta Delgada, EPER.

Clausula 2.*
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto o
fornecimento de Servigos de Manutengao de 14 elevadores instalados no Hospital
Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER, de acordo com as caracteristicas
constantes nas Clausulas Técnicas.

2. Apresenta referéncia ao Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comissdo, de 28 de
novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia n.° L. 74/1, de 15 de
mar¢o de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu
e do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Pablicos (CPV), e as
Diretivas do Patlamento Europeu e do Conselho 2014/24/CE e 2004/18/CE, relativas
aos processos de adjudicagao de contratos, no que respeita a revisao do CPV, com o

coédigo 71356200-0, Servigos de assisténcia técnica.
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Clausula 3.2

Prego Base

O prego base deste procedimento ¢ de 26.050,00 € (vinte e seis mil e cinquenta euros),
acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, distribuido da seguinte forma:
e O preco base da manutengio preventiva simples é de 9.450,00 € (nove mil
quatrocentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.
e O preco base da manutencgao corretiva é de 41,50 € (quarenta e um euros e cinquenta
céntimos) por hora, com limite maximo de 400 (quatrocentas) horas, acrescidos de

IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 4.2

Representantes das Partes

1. Cada uma das partes obriga-se a nomear um representante responsavel pelo
acompanhamento da execu¢ao do contrato e que desempenhe o papel de interlocutor
com a parte contraria para todos os fins associados a execug¢ao do contrato.

2. Cada uma das partes obriga-se a informar, por escrito, a outra parte da identidade e dos

contratos dos respetivos representantes previstos nos numeros anteriores.

SECCAO II
Contrato

Clausula 5.2

Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso
existam.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisao de contratar, nos
termos do artigo 37.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A de 29 de
dezembro que aprova o Regime Juridico dos Contratos Puablicos na Regiao
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Auténoma dos Agores (abreviadamente designado por RJCPRAA) e do 50.°
do Cédigo dos Contratos Publicos (abreviadamente designado por CCP);
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario

nos termos no disposto no artigo 101.” desse mesmo diploma legal.

Clausula 6.2

Prazo de vigéncia do contrato

1. O contrato entra em vigor a partir do momento da sua assinatura e tem a duragao de 12
(doze) meses, podendo renovar-se, sem prejuizo das obrigagOes acessorias que devam
perdurar para além da cessacao do contrato.

2. O inicio da vigéncia do contrato é coincidente com o inicio da prestacao efetiva dos
servicos objeto do mesmo.

3. O contrato considera-se prorrogado para além do prazo estipulado, sempre que se
justifique, por razoes de forca maior ou imperiosas, de modo a garantir o regular
funcionamento do Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER, ¢ o

interesse publico.

Clausula 7.2

Formalizac¢ao do Contrato

1. A adjudicagio ¢é formalizada por contrato escrito, obrigando-se o adjudicatirio a
entregar toda a documentacao necessaria para a sua celebracio.
2. Em simultaneo com a decisio da adjudicacao é aprovada a minuta do contrato pelo

orgio competente para a decisao de contratar.
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3. A aprovagao da minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar consideram-se aceites pelo adjudicatario quando
haja aceitacdo expressa ou quando nio haja reclamagao nos 5 (cinco) dias subsequentes
a respetiva notificacao.

4. As reclamagoes da minuta do contrato a celebrar sio podem ter por fundamento a
previsao de obrigagcdes que contrariem ou nao constam dos documentos que integrem o
contrato nos termos do disposto nos n% 2 e 5 do artigo 96.° do CCP, ou ainda a recusa
dos ajustamentos propostos.

5. No prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da reclamagao, o 6rgao que aprova a minuta do
contrato notifica o adjudicatario da sua decisdao, equivalendo o siléncio a rejeicio da
reclamacio.

6. Os ajustamentos ao contrato que sejam aceites pelo adjudicatario serdo notificados a
todos os concorrentes cujas propostas nao tenham sido excluidas.

7. O o6rgio competente para a decisdo de contratar comunica o adjudicatario com a
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias, a data, a hora, e o local em que ocorrera a
outorga do contrato.

8. Todas as despesas inerentes a celebragao do contrato, nomeadamente os emolumentos
devidos ao Tribunal de Contas, sio da responsabilidade do adjudicatario, caso estas

existam.

Clausula 8.2

Subcontratagiao

O adjudicatario nao podera, por qualquer forma subcontratar terceiras entidades para a
realizagdo de tarefas relativas ao objeto do contrato, sem prévio consentimento da entidade

adjudicante.

Clausula 9.2

Cessio da posigdao contratual

1. O adjudicatario ndo podera ceder a sua posi¢ao contratual ou qualquer dos direitos e

obrigagdes decorrentes do contrato sem autorizagao da entidade adjudicante.
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2. Para efeitos de autorizagio do nimero anterior deve ser apresentado pelo cessionario
toda a documentagao exigida ao adjudicatario no presente procedimento.
3. A entidade adjudicante apreciar, designadamente, se o cessionario nio se encontra em

nenhuma das situa¢Oes previstas no artigo 55.° do CCP.

Capitulo II
Disposigoes gerais
Obrigagbes contratuais
SECCAO I
Obrigagdes do prestador de servigos
Subsecgio I

Disposigoes gerais

Clausula 10.?

Obrigagdes principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacao aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebra¢ao do contrato decorrem, para o prestador
de servigos, as seguintes obrigacdes principais:

a) Obrigacdo de fornecer, a Entidade Contratante, os servicos objeto do fornecimento
com as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos e operacionais previstos
nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos e na proposta adjudicada;

b) Obrigacio de se responsabilizar por todos os danos causados relativos aos servigos
prestados e que resultem de agao ou omissio;

¢) Sem prejuizo da responsabilidade sobre danos emergentes e/ou causados a terceiros,
no caso de o adjudicatario niao prestar atempadamente os servicos contratados
obriga-se a indemnizar o Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER,
de acordo com as penalizagdes estabelecidas no presente Caderno de Encargos.

d) A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestagao de servigos, bem como ao estabelecimento do sistema de

organiza¢ao necessario a perfeita e completa execucgao das tarefas a seu cargo.
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Clausula 11.2

Garantia de prestagido de servigos

1. O adjudicatario garantira, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os servigos
prestados, pelo prazo indicado na sua proposta.

2. O prazo de garantia referido no numero anterior conta-se a partir da data de prestacao
dos servicos e até a sua cessagao.

3. Sao excluidos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de ma

utilizagdo, de uma utilizagao abusiva ou de negligéncia da entidade contratante.

Subsecgio I
Dever de sigilo

Clausula 12.*
Objeto do dever de sigilo

1. O fornecedor deve garantir sigilo sobre todas as informagoes e documentagao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra relativa ao Hospital Divino Espirito Santo de Ponta
Delgada, EPER, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagio com a
execucao do contrato.

2. A informacao e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo nio podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destino direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagido e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo fornecedor ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas componentes.

Clausula 13.*
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do

cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao,
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subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a prote¢ao de segredos

comerciais ou da credibilidade, de prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas coletivas.

Clausula 14*
Confidencialidade e Protecdao de Dados Pessoais

1. No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execu¢ao do Contrato

celebrado, as Partes obrigam-se, nomeadamente a:

a)

b)

d)

g

Nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir,
transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicao de
terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos,
sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito.

Tratar e usar os dados pessoais nos termos legalmente permitidos, em especial
recolhendo, registando, organizando, conservando, consultando ou transmitindo
0s mesmos, apenas € somente nos casos em que o seu titular tenha dado o
consentimento inequivoco ou nos restantes legalmente previstos;

Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para os quais tenham
sido recolhidos;

Conservar os dados apenas durante o perfodo necessario a prossecucdo das
finalidades da recolha ou do tratamento posterior, garantindo a sua
confidencialidade;

Implementar as medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os
dados contra a destrui¢ao, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracio, a
difusdo ou o acesso nao autorizado, bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilicito dos mesmos;

Informar imediatamente a outra Parte, devendo prestar toda a colaborac¢io
necessaria a qualquer investigacao que venha a ser realizada, caso exista alguma
quebra de seguranga, ou suspeita da mesma, independentemente de colocar ou
nao em causa a seguranca ¢ integridade dos Dados Pessoais;

Garantir o exercicio, pelos titulares, dos respetivos direitos de informagao,

acesso e oposicao;
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h) Assegurar que os respetivos colaboradores ou os prestadores de servigos
externos por si contratados e que venham a ter acesso a dados pessoais no
contexto do Contrato cumprem as disposi¢oes legais aplicaveis em matéria de
protecao de dados pessoais, designadamente, nio cedendo ou divulgando tais
dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que nao os
estritamente consentidos pelos respetivos titulares ou, se aplicavel, ser o seu
processamento objeto de notificagao ou de pedido de autorizagao a Comissao
Nacional de Prote¢dao de Dados (CNPD).

2. Ambos os outorgantes se obrigam a cumprir rigorosamente o disposto no
Regulamento Geral de Prote¢ao de Dados (RGPD) e demais legislagdes aplicaveis
em matéria de tratamento de dados pessoais e utilizar os dados pessoais a que
tenham acesso ou que lhes sejam reciprocamente transmitidos, unica e

exclusivamente para efeitos do fornecimento objeto deste contrato.

SECCAO II
Obrigagdes da entidade adjudicante

Clausula 15.2

Preco contratual

1. Pelo fornecimento dos bens, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, ao Hospital Divino
Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER deve pagar ao fornecedor o prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao Hospital Divino Espirito Santo

de Ponta Delgada, EPER.

Clausula 16.?

Condigdes de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente publico, nos termos da (s) clausula(s) anterior(es),

11
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deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apos a recegao pelo contraente
publico das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds vencimento da
respetiva obrigagao.

2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a

emissdao de nova fatura corrigida.

Capitulo III

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 17.2
Penalidades

1. Sem prejuizo da possibilidade de resolugao do contrato nos termos do artigo 333.° do

CCP, o contraente publico pode, com observancia do procedimento previsto nos
artigos 325.° e 329.° do CCP, aplicar multas em caso de incumprimento culposo das
obrigacdes que sobre o cocontratante recaiam. Assim:
Em caso de ndo prestagao de servigos objeto do presente Caderno de Encargos, o
Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER, podera, numa situagao de
necessidade, recorrer aos meios que julgar mais adequados para suprir a falta, ficando o
excesso das despesas a cargo do adjudicatario faltoso.

2. Se o cocontratante niao proceder ao pagamento das multas/coimas que lhe forem
aplicadas, o contraente publico pode utilizar a caug¢ao, caso esta tenha sido devida, para

o pagamento das mesmas.

Clausula 18.2

Forca maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem ¢ havida como
incumprimento, a nao realiza¢ao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias

que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
12
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pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e cujos os efeitos nao lhe
fossem razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢ca maior, se se verificarem os requisitos do numero anteriof,
designadamente, tremores de terra, inundagOes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do
prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou
a grupo de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagées governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagées populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos
de normas legais;

e) Incéndios ou inunda¢des com origem nas instalagoes do prestador de servigos
cuja causa, propagac¢ao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos nao
devidas a sabotagem;

2) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.
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Clausula 19.2

Incumprimento do Contrato

1. Caso o Cocontratante nao cumpra de forma exata e pontual as obrigagdes contratuais por

facto que lhe seja imputavel, o Contraente Publico notifica-lo-4 para suprir as falhas, dentro

de um prazo razoavel, nao superior a 10 (dez) dias.

2. O numero anterior nio sera aplicado quando o cumprimento da obrigagao contratual se

tenha tornado impossivel ou o Contraente Publico tenha perdido o interesse pela mesma.

Clausula 20*
Resolugio por Parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, Hospital

Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER, pode resolver o contrato, a titulo

sancionatorio, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada

qualquer das obriga¢des que lhe incumbem, desighadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na conclusio dos servicos objeto do contrato superior a

b)

g

8 (oito) dias ou declaragao escrita do prestador de servicos de que o atraso em
determinada entrega excedera esse prazo;

Quebra de sigilo e confidencialidade nos termos definidos em Dever de sigilo -
clausulas 12.* a 14.%

Provocacao de conflitos com os trabalhadores do Hospital Divino Espirito
Santo de Ponta Delgada, EPER ou com os seus utentes;

A pratica de atos com dolo ou negligéncia que prejudiquem o normal
funcionamento do Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER;

A recusa do adjudicatario em conformar a programacao dos seus trabalhos com
as necessidades e imperativos da atividade hospitalar;

Oposigao as visitas ou operagoes de verificagao e controle;

Quando se verificar que o resultado da prestacio nio corresponde as

caracteristicas que lhe sdo atribuidas na proposta apresentada pelo adjudicatario;
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h) Cessao da posigao contratual, total ou parcial do objeto do presente contrato,
sem autoriza¢ao expressa do Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada,
EPER;

1)  Utilizagao de colaboradores com vinculos nao autorizados pela lei laboral, ou
que ndo reunam as condi¢oes profissionais legalmente exigiveis para o efeito;

j) Se ocorrer o inicio da fase jurisdicional de um processo de faléncia ou
insolvéncia, ou de um processo com fins analogos, relativamente ao prestador de
Servicos;

2. A intengao de resolugao do contrato devera ser comunicada ao prestador de servigos,
por carta registada com aviso de rece¢ao, com a antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias.

3. O direito de resolucio referido no numero anterior exerce-se mediante declaracio
enviada ao prestador de servicos e niao determina a repeticdio das prestacOes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pelo Hospital Divino Espirito Santo de

Ponta Delgada, EPER.

Capitulo IV

Caugio e Seguros

Clausula 21.2

Execucio da caugio

Nao sera exigida caucio, nos termos do n.° 2 do artigo 43.° do RJCPRAA.

Clausula 22.2

Seguros

1. E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:
a. Seguro de responsabilidade civil valido associado a Enfidades responsaveis pela
manutengdo e inspecao de ascensores, monta-cargas, escadas mecanicas e tapetes rolantes,
b. Acidentes de trabalho;

c. Outros que, durante a prazo de vigéncia do contrato ou de eventuais
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prorrogacoes dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais, sejam

obrigatorios,
2. O Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER, podera, sempre que
entender conveniente, exigir prova documental da celebragao dos contratos de seguro
referidos no numero anterior, devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo de 5

(cinco) dias.

Capitulo V
Resolugio de Litigios e Disposigoes finais
Clausula 23.°

Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulado a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Ponta Delgada, com expressa renuncia a qualquer

outro.

Clausula 24.*

Gestor de Contrato

O Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada EPER, dando cumprimentos ao
previsto no artigo 290°- A do CCP, designara um gestor do contrato, com a funcio de

acompanhar permanentemente a execug¢ao deste dltimo.

Clausula 25.2

Prorrogagao

Quando por forca das circunstancias se verifique necessario e ponderoso salvaguardar o
regular funcionamento do Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada EPER e o
interesse publico, podera o contrato ser prorrogado, pelo prazo estritamente necessario, até

abertura de outro procedimento.
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Clausula 26.*

Comunicacdes e notificagoes

1. Sem prejuizo de serem acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato, conforme dispde o
artigo 96.° do RJCPRAA.

2. Qualquer alteragio das informagdes de contato constantes no contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 27.2

Deveres de Informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a cocontratante de quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos
interesses na execucao do contrato, de acordo com a boa f¢é.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obriga¢des, bem
como do tempo e/ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucio do

contrato.

Clausula 282

Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 29.*
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacio portuguesa, em particular pelo Decreto Legislativo
Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro e o Cédigo dos Contratos Puablicos e demais

legislacao aplicavel.
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PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 1.2

Objeto

Com o presente procedimento, o Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada,
EPER, pretende contratar o servico de manutencao de elevadores, no cumprimento
Regulamentar do Contraente das manuten¢es designadamente, a manuten¢ao de
equipamentos de transporte vertical de passageiros na vertente dos 6rgaos mecanicos,
elétricos e eletrénicos, bem como das a¢des de reposi¢ao do transporte, 24 horas sobre
24 horas, no seguimento de avarias de acordo com a legislagao em vigor.

A prestacdo de servicos abrange elevadores elétricos (12), hidraulico (1) e monta-pratos
M.

Os Servigos de manutengao deverdo respeitar todas as obrigacdes previstas na legislacao

aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 320/2002, de 28 de Dezembro e a Lei n.°
65/2013, 27 de Agosto tendo em conta a norma EN 13015:2001 — Manutenc¢io e
elevadores e escadas mecanicas: regras para as instru¢oes de manutengao.

O cocontratante obriga-se a cumprir na integra os Planos Internos de Manuten¢ao, em

anexo, por razdes de Acreditagao e Qualidade.

Clausula 2.2

Inspegdes periodicas

As taxas de inspe¢ao ou mesmo reinspec¢ao sao responsabilidade do adquirente.
Quando a reinspeccao for exigivel, por motivos nao imputaveis ao contraente, todos os

o6nus ficam a encargo do adquirente.

Clausula 3.2

Manutencgao Preventiva (MP) e Manutengao Corretiva (MC)

Para o conjunto dos 14 equipamentos, referidos na lista de equipamentos, as
manutengdes preventivas (MP) serdo as segundas, quartas e sextas-feiras, com a duracido
e frequéncia de 1,5 horas/ (més - elevador).
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2- O total das intervencoes, mencionadas no numero anterior, devera ser de 21 horas
mensais.

3- T obrigatério o preenchimento de relatério de manutencio e aposta a assinatura do
responsavel pelo Servigo de Instalagoes e Equipamentos em cada intervengao.

4-  No caso de coincidir, com a MP, uma avaria noutro (s) elevador (es) da Instalagcao, a MP

¢ interrompida. Sempre que ocorrer, em simultaneo uma MP e MC, prevalece a MC.

Clausula 4.2

Manutencao Corretiva (MC)

1. Nas interven¢oes a unidade cuja deslocagdo se verifique necessaria é insctito o valor /
hora, ainda que o tempo seja inferior a uma hora. No caso da MC ser superior a uma
hora, sdo calculados em incrementos de 1/10 de hora até que a reparacio esteja
concluida.

2. Quando a intervencao se aplique a multiplos elevadores, no caso de deslocagao, ¢é
preenchida guia, devendo o tempo minimo da interven¢dao, no conjunto, ser de uma
hora, a semelhanca do disposto no numero anterior. Para tempo de dura¢io da
reparacio supetior a2 uma hora sio calculados em incrementos de 1/10 de hora até que a
reparacao esteja concluida.

3. As tercas e quintas — feiras e sempre que tiver lugar uma deslocagdo por avaria, deve ser

feita uma verificaciao da operacionalidade dos restantes elevadores da Instalagao.
4. Naio existindo deslocagao efetiva ao exterior, as reparacOes sao registadas por unidade

de elevador, em por¢oes de 1/10 hora, do valor contratado a hora para as MC.

Clausula 5.2

Materiais e acessorios

A aplicagdo de materiais, acessorios, protecdes ou mesmo a substitui¢do de pegas deve ser

sugerida e negociada com o Servico de Instalagdes e Equipamentos.
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Clausula 6.2

Operacionalidade

1. Em todas as situagbes em que for feita reposicio da marcha de um elevador o
cocontratante deve verificar a operacionalidade do sistema de comunicagao bidirecional.
2. O tempo maximo para responder a uma solicitacio de MC ¢é de 24 horas. Inclui o
diagndstico e reposi¢ao do funcionamento do equipamento, salvo impedimento técnico
que nao seja da responsabilidade das partes, os quais devem ser comunicados aos

Servigos de Instalagdes e Equipamentos.

Clausula 7.2

Assisténcia Técnica

Devera ser disponibilizada assisténcia técnica 24 horas.

Clausula 8.2

Produtos lubrificantes e de limpeza

O fornecimento de todos os lubrificantes e produtos de limpeza sao da responsabilidade do

cocontratante, com excecao do 6leo da caixa redutora e o 6leo do elevador hidraulico.

Clausula 9.2

Formagao do Piquete Interno

O cocontratante deve realizar formacao anual adequada aos colaboradores indicados pelo
HDES para fazer face a situagées de manifesta urgéncia, fornecendo as instrugdes
necessarias para a utiliza¢ao da chave e ferramentas para manobras na casa das maquinas dos

ascensofres.
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Clausula 10.?

Lista de equipamentos

Elevadores com 1 acesso.
Carga até 1600 kg ou, 21 pessoas.
Velocidade 0.25 a Im/seg.

Nascente (5 pisos)
e Elevador Electrico 1 Instalagio OTIS EA0007
e Elevador Electrico 2 Instalacaio OTIS EA0008
e Elevador Electrico 3 Instalacio OTIS EA0009

Poente (5 pisos)
e Elevador Electrico 4 Instalacio OTIS EA0003
e  Elevador Electrico 5 Instalacao OTIS EA0004
e Elevador Electrico 6 Instalacio OTIS EA0005

Norte (3 pisos)
e Elevador Electrico 7 Instalacio OTIS EA0003
e Elevador Electrico 8 Instalacio OTIS EA0004

Individual (2 pisos)
e Elevador Electrico 9 Instalacao OTIS EA0012

Individual (2 pisos)(*)
e Elevador Electrico 10 Instalacio OTIS EA0015

Individual (2 pisos)
e Elevador Electrico L3 Instalacio OTIS EA0011

Individual (3 pisos)
e Elevador Electrico L1 Instalacio OTIS EA0010

Individual (5 pisos)
e Elevador Electrico L2 Instalacio OTIS EA0006

Indivdual (5 pisos)
e Elevador Hidraulico H Instalacao OTIS EA0002

Monta pratos (2 pisos)

(*) O equipamento esta inoperacional.

Regido Autonoma dos Agores

Secretaria Regional da Salde e do Desporto
Direcéo Regional da Saude

Hospital Divino Espirito Santo de Ponta
Delgada, EPER
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PARTE III - ANEXO

listas de tarefas constantes do Plano de Manutencao Preventiva

PLANO MANUTENCAO PREVENTIVA
HOSPITAL DO DIVINO ESPIRITCO SANTO DE PONTA DELGADA.EPE

Hospital do r -

M _TF _ i _

N CHKS
Cearal cantaio
Geral Casza das maquinas & instalacio
iragia cabos de suspensio
iragia cabos de suspensio
iragdo disposRivos de elemenios de ragdo
irag o disposiivos de clemenios de ragdo
irag o disposiivos de clemenios de ragdo
irag o cabos
irag o cabos
klaguna Loiicg
klaguna Loiicg
klaguna Redutor
klaguna Redutor
klaguna nodar der @dednoia
Maguina Finda de desvio de cabo de ragsn
Maguina Finda de desvio de cabo de ragsn
Maguina Finda de desvio de cabo de ragsn
Maguina Finda de desvio de cabo de ragsn
Maguina Travao
Maguina Travdo
Maguina Travdo
Conirclador cablagen eetncas
Conirclador Deniro dos armanos
Controlador disposiive anti deslze
Controlador disprestivos eléirioss de seguranca
Controlador disprestivos eléirioss de seguranca
Conirclador Fichas & conetones
Conirclador Teste de ferms - ground fault
Controlador limitador do femipo de fundonamento do motor

REFERERCT: e e e B L

quesSonar probilemas. mds. antenor

beneficiar a limpeza

oo lub: adequada

werficar desgasie ou alongammenio

lensSao iqualzada

[Ty o]

warficar se fazem bom contalo

Caberes com desgasts roemal rdo oxdados

cabos: fixagtes, sapadilhos, cerma-cabos, andhas e togos
esiado dos compenentes hidraukcos

dentificar uidos aperios ¢ desgasie

adequado nivel de dleo estanguidade e impeza geral
everfuals problemas de desgaste nas engreragens, folgas de escatel AVISAR
em bom esiado e sem desgasie nos gormes

NENSIANOLE 58 UGS SNOFMals DU VI[N, NoS ponins o8 apaio

oo lubrficagao adequada

nofmal BesJashs 305 JOMmes INEKSIENa de COMES N OO & rains
PIOtECOEs MBGINGES CONOCadas & funcionais

afinaco & permiinds boa & PRECiSSn B8 parajem

operacionalidade

normal desgashe dos casquilos, calpes & articulacles

Eoladas, aflacadas e fixas sem passar por arestas vivas

impeza com aus—-encia de humidade fechado e tapado

operacional e a disparar adequadamenie

oo Sushaets oo disunbores adsqusdos operacioants

dentificados sem problemas operacionais

Boa funconaldade das coneades skiicas

Boa conduthvidade de ferras entre os componentes principais

leste do reld iemion

ELEVADOR
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PLANO MANUTENCAO PREVENTIVA
HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO PONTA DELGADA, EPE

portas da cabime
portas da cabire
portas da cabire
portas da cabire

portas da cabire

Contrapsso
Contrapsso

portas patamar
portas patamar
portas patamar
portas patamar
portas patamar
portas patamar
Sisiema paraguecars.
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Sisiema paraguecars.
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b (=t
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paines
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puias

Fota
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botdes chaves & snalizagbes
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fechaduras

mecanismos da porta
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grifes na cabine jounia e roledes)
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Doniaio eléirico se exislr
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Empadas, leds, acustica operationals
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bem fuas & com desgashe nommal
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dispositive de protecio dos passageios
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bom £52330 405 Semnlos mecanicos
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Hixs

W e

Wb CHKS

REFERENCIA

Geral COMRatD
Geral Casa das maguinas e rstalagdo
ko cabrs die SUSpErSdo
Eetat] Cabos di SUSEETSAD
rapdo Canalzages dheo
ko dspositives de slementos de fraclo
ragko dspositives. de elementos de tracic
Eetet] dspositives de slementos de racao
Tagdo Cabos
ragdo ks
Eetat] pistons
rapdo psions
ko valvula de comando de descida marual
Eetat] valvula redulon de débito
rapdo vdivula limitadora de pressio
Cerral bamba § mobor
Ceral bamba manual
Ceriral resenvalang
Ceniral resenvalong
Controlador cablagen ekincas
Controlason Dentro dos. A
(Confrolacan dspositie ant deslize
Controlason dEpOSiNGS SHrCOS 08 SEgUANca
Confroladon dsposimos eldiricos de seguianga
(Confrolador Fichas & conelones
Controlador Tesie de beras - groond fauk
(Confrolador Imiador do lempoe de uncionamenio do motor

guestionar probiemas més aneror

beneficiar a impeza

com lub adequada

verilicar desgaste ou Aongaments

sem danos, kmpas e estanques

bersde iquakzada

lubsrificagdo

weriicar se fazem bom contato

cabos pom desgasie nommal ndo cxidados

cabos: fuagbes, sapalifos, cera-cabos, anilhas & frogos
SEM Nidos anomais

boa sinocronizago

Comproar & aperacionaidads

COMprovar & operackonalidade

COmprowar a operaconaliciade

ST nukces Ca cessgasie anormaais

testar funcionamento testar a pressao

nived adequado de Suido hidrauboo oom cabine no PSS SUpenon
sem fugas inclurr na inspecdo bloco de vahwulas

izcdadas, afiagadas ¢ fuas sem passar por anesias vivas
limpseza Com aus-endia de humidade fechado & tapado
cperacanal ¢ a disparar adequadamente

Ccom fusiweis ou disjunionss adequados OpEraCckanis
identficados sem problemas operacionats.

Boa funcioralidade das conexbes détrnicas

Bca condutridade de iemas enre oS COMpOneEnies prncipas

besiter dio ek Rermico
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contate ehéinon se exstin

hem posiconados & OpERconas

limpadas, leds, acusica operacionas

besstar com a Ceniral isleddnica

lem periefio funcdonamento

geral & de emergénoi venficar reporiar ac HospRal
regular precisao de paragem Nos patamans

b fixes & com desgasie nomal

nylons com pelcula de dec nas superficies da guia, rodas limpas
b S

dispecesiing die proiegdo oS passageincs

bom ercravaments & Sno0SI0 DOMII0 Ekerion

bom: estade dos elemnios mesdnioos

lubrificagiio dos ekemmios mecincos

=em prisSo nem folgas ancemais

furcicnial & com as lampadas. operacionis

com boa lubrficagdo sem exesso de Ged DU massa

limpo seco ¢ sem ixo

bem fixzs & com desgasie nomal

nylons com pelicula de dbkso res superiicies daes guias & rodas Impas
cperaconias, leds e aoushca

boa cperapso dos encravamentos de porta ndo abrem por for
mescanizmo de desencravaments de S0000Ta cpeacional | chawve triangular
bom estado dos elemenios mecanioos

lubirificagdio adequada de odos o5 MEcanismos

sem prisdo nem folgas ancemats

boa ubificacdo das atiodagbes

boa cpsracionalidade do conlale eleinos de seguanga

fcacdes dos componentes do sisterma

M HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO PONTA DELGADA, EPE
% %1 {1
REFERENCIA LOCAL SUBSISTEMA COMPONENTE
icabirs amartecedons
cabine amanecedones (mola i rdraakco)
icabirs boifes & chaves sinalzagles
cabine dspositivo de alarme e comunicagso com a Cenial iskeddnica
cabine dipositives. de #m - de -curso
icabirs Humiracao inlerior
cabine psos
cabine Ropardeiras nylons & rodaes
cabine Rogadeiras nylons e rodas
icabirs lecio
porias da cabing offulas bordos einoos & meoinnces
portas da cabing iechadras
portas da cabine mecanismos da porta
porias da cabine mecanismos da poria
portas da cabine paneis
icabia lumiracio da caba
caba guias
caba pogo
Conrapeso Rogadeiras
Conrapeso Rogadsiras
porias patamar boifes chaves & sinalzagbes.
portas patamar techadras
portas patamar fechadras
portas patamar mecanismos da porta
portas patamar mecanismos da porta
porias patamar paineis
Sistema paraquedas griles ra cabine (cunha e roletes)
Sistema paraguedas grifes ra cabine [ounha & rolebes)
Sistema paraquedas griles na cabine [ounha e roletes)
Sistemna paraguedas griles ria cabine [cunha & roletes)

boa cperagdo do movimentc mecinco

PAG 27Z|
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\TF l:'"}‘T:fC"' HOSPITAL DO DIVING ESPIRITO SANTO DE PONTA DELGADA EPE
™, - v
PAG1N
REF ERENGIA [OCAL GUBGISTEMA COMPONENTE . [0 AR [T 2 & & 5§ & 7 & @ 10 11 1
contalo oom o gestor do equipamenio quesScnar problemas mds anbericr ﬂHHHHHHHHHHE
aranques & paragens verficagso das chamadas & 4o funcicnamants & Cemcs &0 pis
Desempenhﬂ verticacda de ruidos & vieagdes oo lub adequada El D D DE
vertficar o5 bobtes de pataman & sinalzaghes verficar El D D DE
Dornpanimenlo da Méquina JLimpeza das portas paredes e pavimenio impeza ]D DDDD DDDE
limpeza & hibrficapso ubrificagio jEl DDDE{ DDDE
Porlas (Operador de porta & rampa verficar se faosm bom contatn jEl DDDD DDDE
Suspersdo e folgas desgaste dos mecansmos; aperios jEl DDDE{ DDDE
Encravamenin Mecinion & Skciricn cahos: fagtes, sapasings, berra-cabos, anihas & oQos jEl DDDD DDDE
Fugas, estanquidade & ubrficagds adequada nivel de dkso estanguidade ¢ impeza geal j El D D DE[DD DE
Méquina [ Central mderéncia dos cabos As rodas dentilicar ruldos aperios & desgaste jDDD DDDD DE
Limpera do ravdo, ajusie & lubificaglo impeza geral & bbrficagdo dos Mescanismos j
Limissor verficar aquels Conjunis & Sesempenho jHEE EHHE EE
Limpeza & wenficacdo dos relays & coneoiores verficar os confacios &, Bmpar & provar o dessmpenig jEl DDDE{ DDD
Comandc (Cabiagens & apertos verficar 08 cabos & OF apertos jEl DDDD DDD
verficacha das prolecedes clecricas ¢ disjunianes aperos ¢ verficagio j DDDE{ DDD
impeza & kbrficagis impeza & lubnficacao j DDDD DDD
selector fcigas verficar e ajusiar jD DDDD DDD
fita, corments & engranagens verficagso %EDEEEEDEHEE
Tersdo dos cabos /! serra cabos operacionalidsde
Cabos. cata oo Emitadar & roda fensora auste & apemos jEl DDDD DDDE
comenfes: de compensaga, Cabos & ortas verticar %HDEHHHDHHHE
lmpeza impeza
(‘.al}(a aperios geras da cabina & conira-peso impeza e reaperios D D D D D E
para - quedas verficar estads geral & lmpar D
rozadeirs verficar estads geral & lmpar D D D D D E
Guias Limpeza & Lubrficagio verticar DDDDDE{DDDDE
alnhamento & Axaghes verficar DDDD E[DDD E
Contatos de seguranca  Juncinamena / posigao verticar :l DDDDDD E":IE
cabos de manobras |cperacionalkdads desampenia ]DDDDDDDDDDE
P‘O@O Impeza Asericlo & possivel queda de amosiras com nsoo biolbgioo - R0 oo nas amosiras ]DDDDDDDDDDE




