
Municipio de Porto de Mós
Procedimento EA037/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
2 1.2 Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral vg 1
3 1.3 Gestão de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados vg 1
4 1.4 Piquetagem para marcação das infraestruturas, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
 2 PROLONGAMENTO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
5 2.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
6 2.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina valadeira, com largura média de 1,0 m e profundidade

máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 210

7 2.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 37,8

8 2.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 172,2

9 2.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 210
 2.2 TUBAGEM

10 2.2.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10 DN90 ml 210
 2.3 ACESSÓRIOS

11 2.3.1 Valvulas de seccionamento de cunha elásticada do tipo somepal ou equivalente, em ferro fundido ductil, DN=80mmpara Ø90, incluindo válvula, dados, haste, tubo
involucro, igações de abocardar a tubagem, cabeça e tampa de ferro fundido

UN 3

 2.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
12 2.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,

válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura

UN 1

 2.5 DIVERSOS
13 2.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
14 2.5.2 Execução completa de marco de incêndio em marco, constituido por marco, curva, tê em FFFD 80x80, quick travada e válvula de bocas DN80 UN 1
 2.6 PAVIMENTOS

15 2.6.1 Reposição de pavimento betuminoso nas condições identicas às atuais m2 95
 3 Nota:  Em todos os artigos  deste mapa deve ser considerado o fornecimento e aplicação de materiais, assim como equipamentos, trabalhos e  acessórios e pinturas onde

necessário,  bem como a mão de obra necessários a sua boa execução de acodo com as indicações da fiscalização e do projeto. Onde estiver mencionado marcas deve ser
considerado do tipo ou equivalente.
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