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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS
Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que
tem por objeto principal a Aquisiio de Servicos de “REVISAO DA INSTALAGAO,
DESENVOLVIMENTO DE AUTOMACAO E SUPERVISAO - ESTAGAO
ELEVATORIA LIXIVIADOS - RESIM”.

Clausula 2.2

Contrato

I. O contrato integra os seguintes elementos:

a)

Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisio de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
Os esclarecimentos e as retificagSes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos e os seus Anexos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios

documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém

enunciados no nimero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.°

do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no

artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no

n.° | da presente clausula.
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Clausula 3.2
Prazo contratual

O contrato inicia-se a contar da data de assinatura do mesmo, mantendo-se em vigor pelo prazo
de 30 (trinta) dias, sem prejuizo das obrigages acessorias que perdurem para além da cessagao

do contrato.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DAS PARTES
SECCAO |
OBRIGAGOES DO COCONTRATANTE
Clausula 4.7
Obrigacoes do Cocontratante

I.  Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel e no presente caderno
de encargos e respetivos Anexos, constituem obrigagoes principais do Cocontratante as

seguintes:

a) Obrigagao de executar o objeto da prestacao de servigos adjudicada, em conformidade
com o estabelecido no Anexo | e Anexo Il do presente Caderno de Encargos, e com
a proposta adjudicada, com absoluta subordinagdo aos principios da ética profissional,

isencao, independéncia, zelo e competéncia;

b) Obrigagdo de transporte dos materiais, assumindo os riscos inerentes ao servigo,
nomeadamente, eventuais reparagoes provocadas por avarias ou acidentes e danos

provocados a terceiros;
c) Obrigagao de preparar previamente as ferramentas e equipamento;

d) Obrigagdo de aprovisionamento de todos os materiais € meios necessarios a execugao

da atividade;

e) Obrigagio de rever toda instalagio de modo a identificar eventuais avarias e

posteriormente reparar;
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f) Obrigagao de fornecer e instalar um novo medidor de nivel;
g) Obrigagao de fornecer e instalar uma nova UPS;
h) Obrigagio de fornecer e instalar um Router 3G/4G;

i) Obrigagdo de transporte e deposito em destino final adequado dos produtos

sobrantes.

2. Atitulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita

e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.7
Fases de execucio contratual

Nao aplicavel.

Clausula 6.7
Prazo da prestacdo do servico

O Cocontratante obriga-se a concluir a execugao do servigo, com todos os elementos referidos
no Anexo | e Anexo Il ao presente caderno de encargos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,

a contar da data da celebracio do contrato.

Clausula 7.7
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

I.  No prazo de |5 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do
contrato, a Contraente Publica procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
mesmos reunem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no Anexo
| e Anexo Il ao presente caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros

requisitos exigidos por lei.
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2. Na andlise a que se refere o numero anterior, o Cocontratante deve prestar a Contraente

Publica toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

3.  No caso de a analise a que se refere o n.° | ndo comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente

caderno de encargos, a Contraente Publica deve informar, por escrito, o Cocontratante.

4. No caso previsto no nimero anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela Contraente Publica, as alteragoes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apos a realizagdo das alteragSes e complementos necessarios, a Contraente Publica

procede a nova analise, nos termos do n.° |.

6. Caso a analise a que se refere o n.° | comprove a conformidade dos elementos entregues
pelo Cocontratante com as exigéncias legais, e neles nao sejam detetadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos no
Anexo | ao presente caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 15

(quinze) dias a contar do termo da analise, declaragao de aceitagao pela Contraente Publica.

7. A emissao da declaragdo a que se refere o nimero anterior niao implica a aceitagdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacoes

ou requisitos técnicos previstos no Anexo | ao presente caderno de encargos.

Clausula 8.7
Transferéncia da propriedade

Com a declaragio de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a
Contraente Publica, incluindo os direitos de autor sobre todas as criages intelectuais abrangidas

pelos servigos a prestar.
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Clausula 9.7
Conformidade e garantia técnica

O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagSes e no que se refere aos elementos
entregues a Contraente Publica em execugdo do contrato, as exigéncias legais, obrigacbes do
Cocontratante e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicio de bens moveis, nos

termos do Codigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Clausula 10.7
Dever de sigilo

I. O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Publica, de que venha a ter

conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

2. O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios

a execucao do contrato.

3. O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo
e qualquer registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes referentes

ou obtidas na execugio do contrato e que a Contraente Publica lhe indique para esse efeito.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos apds a extingao
das obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecio de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 11.2
Tratamento de dados pessoais
I. No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao

do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral

e adequada prossecugao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e
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por conta e de acordo com as instru¢oes da Contraente Publica, nos termos da legislagao

aplicavel a protegao de dados pessoais.

O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgagao dos dados

pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes da Contraente Publica no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de

dados pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementagdo de medidas de seguranca de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra
destruicao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados,

e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais

fornecidos pela Contraente Publica, ou por quem atue em representagiao desta.

As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranca
adequado em relagio aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos
dados a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e

liberdades das pessoas singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagdes impostas
pelo presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou
subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a
adequadas obrigacoes legais de confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a
cumprir todas as obrigagbes aqui previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela

utilizagao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

Mediante solicitagao escrita da Contraente Publica, o Cocontratante deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres

referidos nos nimeros anteriores.
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9. O Cocontratante deve comunicar de imediato a Contraente Publica quaisquer reclamagoes

ou questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

10. O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato a Contraente Publica de
qualquer monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de

supervisao de que seja objeto.

I'l. Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destrui¢ao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragcao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar a Contraentes
Publica, por escrito, disponibilizando-lhe uma descricio da violacio de dados ocorrida,
informando-a das categorias e numero de titulares de dados afetados, das provaveis
consequéncias da violagdo, assim como fornecendo-lhes qualquer outra informagao que

possam razoavelmente solicitar.

2. Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao
Cocontratante, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos

adicionais para a Contraente Publica:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida,
identificar e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para

mitigar os efeitos dessa violacao;
b) Desenvolver as agbes necessarias para remediar a violagao; e

¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagio para efeitos de

controlo por parte da autoridade de supervisao.

I3. O Cocontratante obriga-se a ressarcir a Contraente Publica por todos os prejuizos em que
venham a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais,
nomeadamente por indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de
reclamagoes ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas

e multas que tenha de pagar-.

[4. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do

Cocontratante e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo ¢é
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fundamento de resolucao do presente contrato com justa causa pela Contraente Publica,

podendo implicar o dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

Clausula 12.2

Conservacio de dados pessoais

I. O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior
a | (um) ano apos a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento

e de acordo com as instrugoes dadas pela Contraente Publica.

2. Dependendo da opgao da Contraente Publica, o Cocontratante apagara ou devolvera todos
os dados pessoais, depois de concluida a execugdo do contrato, apagando as copias
existentes, a menos que a conservacao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao

aplicavel.

Clausula 13.7
Transferéncia de dados pessoais

O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagdao, salvo autorizagdo prévia e escrita da Contraente
Publica, exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, a Contraente Publica antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 14.2
Dever de cooperacdo

O Cocontratante deve cooperar com a Contraente Publica ou com qualquer outra empresa

do Grupo AdP, mediante solicitagcao, designadamente nas seguintes situagoes:
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a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas
obrigagdes nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais

tratados pelo Cocontratante em representagao da Contraente Publica;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a
qualquer avaliagao, inquérito, notificagao ou investigacao da Comissao Nacional de
Protecao de Dados ou entidade administrativa com atribuicbes e competéncias

legais equiparaveis.

SECGCAOI
OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Clausula 15.2
Preco base e preco contratual

O prego contratual ndo pode ser superior a € 7.623,00 (sete mil seiscentos e vinte e trés

euros).

Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagoes constantes do presente caderno de encargos, a Contraente Publica deve pagar
ao Cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal

em vigor, se este for legalmente devido.

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Contraente Publica, incluindo
despesas de alojamento, alimentagao, deslocagcao de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 16.*
Condicbes de pagamento

A(s) quantia(s) devida(s) pela Contraente Publica, nos termos da clausula anterior, deve(m)

ser paga(s) no prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela mesma das respetivas faturas,
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as quais s6 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigagao respetiva.

Para efeitos do nimero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a conclusao da

prestagao dos servigos.

Em caso de discordancia por parte da Contraente Publica quanto aos valores indicados nas
faturas, esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de

nova fatura corrigida.

A falta de pagamento dos valores contestados pela Contraente Publica nao vence juros de
mora nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no

entanto, a Contraente Publica proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.os | a 3, as faturas sao pagas

através de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.

No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa da
suspensao, os pagamentos ao Cocontratante serdo automaticamente suspensos por igual

periodo.

Clausula 17.2

Faturacao
As faturas a apresentar pelo adjudicatario a AdSA devem conter os elementos necessarios
a uma completa, clara e adequada compreensio dos valores faturados, os quais devem ser

apresentados de forma desagregada.
A faturagao deve obedecer as seguintes condigoes:
a) Cumprimento do estipulado na Clausula 15.* e 16.%
b) Indicagao do nimero da Nota de Encomenda emitida pela Contraente Publica.

Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
[11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de
28 de dezembro, respetiva revisio no Decreto-Lei 14-A/2020, de 7/4, e Portaria n.°
289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas a enviar documentos em formato eletrénico

(EDI) para as entidades da administragao publica, no ambito dos contratos publicos.

As faturas eletrénicas a emitir pelo adjudicatario devem conter, o definido no n.° | do artigo
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299.°-B do CCP, informagoes constantes no Anexo |l ao presente Caderno de Encargos.

5. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagao resultante de facto nao imputavel
a AdSA, as prestagoes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 nao acrescem quaisquer juros

de mora.

6. A emissao de segundas vias das faturas solicitada pela AdSA nao sera objeto de qualquer

cobranca adicional.
SEccAollll
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Clausula 18.*
Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execuc¢do do contrato

I. A execugdo do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato

designado pela Contraente Publica, a identificar no contrato.

2. No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,

presencialmente, a execugao do contrato pelo Cocontratante.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote as

medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

4. O desempenho das fungdes de acompanhamento e fiscalizagido do modo de execugao do
contrato nao exime o Cocontratante de responsabilidade por qualquer incumprimento ou

cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

CAPITULO 1lI
MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINGAO DO CONTRATO
Clausula 19.2
Modificacdo objetiva do contrato

Nao aplicavel.
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Clausula 20.2
Cessdo da posicdo contratual e subcontratacdo do Cocontratante

Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Codigo dos Contratos
Publicos, o Cocontratante pode ceder a sua posi¢ao contratual, na fase de execucgiao do

contrato, mediante autorizagao da Contraente publica.

Para efeitos da autorizagao a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2

do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

A Contraente Pulblica deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de
30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida,
considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se

pronunciar expressamente.

Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigages, que relna os
pressupostos para a resolugao do contrato, a Contraente Publica pode determinar que o
Cocontratante ceda a sua posi¢ao contratual ao concorrente do procedimento pré-
contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugao, que venha a ser

indicado pela Contraente Publica, pela ordem sequencial daquele procedimento.

A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagao da Contraente Publica, nos

termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.*
Sanc¢oes contratuais

Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a Contraente Pulblica pode
exigir do Cocontratante o pagamento de sangbes contratuais, de montante a fixar em

funcao da gravidade do incumprimento.

A Contraente Publica pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de

sangoes contratuais nos seguintes termos:
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a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a
cada fase do objeto do contrato, até 10%;

O valor acumulado das sangdes contratuais nao pode exceder o limite maximo de 20% do

preco contratual.

Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e a Contraente Publica decida nao proceder
a resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite

é elevado para 30%.

A Contraente Publica pode descontar o valor das sangées contratuais devidas nos termos

da presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

As san¢Oes contratuais previstas na presente clausula nio obstam a que a Contraente

Publica exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 22.2
Forca maior

Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer

das partes que resulte de caso de forgca maior.

Para efeitos do contrato, sé sao consideradas de for¢a maior as circunstincias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigacdes emergentes do contrato;

b) Sejam alheias a sua vontade;

c¢) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Naio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por

aquelas circunstancias.
Nao constituem for¢a maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstincias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do

Cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de
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sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria,
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou

onus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagées do Cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento

de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao devidas a

sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagdo a outra
parte, logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer

o cumprimento das obrigagSes contratuais.

A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagoes
contratuais fundada em forca maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a
Contraente Publica a resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cédigo dos

Contratos Publicos, nao tendo o adjudicatario direito a qualquer indemnizagao

Clausula 23.7
Resolucdo do contrato por parte da Contraente Publica

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, a Contraente Publica
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem.
A Contraente Publica pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestacao dos servicos objeto do contrato superior a 60

(sessenta) dias ou declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em
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determinada prestacao excedera esse prazo;

b) Declaragio do Adjudicatario em como nao cumprira alguma obrigagao inscrita no
presente caderno de encargos e da qual resulte perda do interesse da AdSA na
prestacao contratual.

3. Odireito de resolucao referido no nUmero anterior exerce-se mediante declaragcao enviada
ao Cocontratante e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos
termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente

determinado pela Contraente Publica.

4. Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do cocontratante pode ser-lhe

exigida uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do prego contratual.

5. Ao valor da pena referida no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Cocontratante ao abrigo da clausula 20.* relativamente aos servicos objeto do contrato

cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao sancionatoria.

6. O disposto no n.° 4 niao prejudica o direito de indemnizagdo nos termos gerais, nao

obstando a que a Contraente Publica exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

Clausula 24.
Resolucdo do contrato por parte do Cocontratante

I. O Cocontratante pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.°

do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do Cédigo dos Contratos

Publicos, o direito de resolugao é exercido por via judicial.

3. A resolugao do contrato nio determina a repeticio das prestagoes ja realizadas pelo

Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacoes deste ao abrigo do contrato.

Clausula 25.2
Execucao da caucido

De acordo com o n° 2 do artigo 88° do CCP, nio é obrigatéria a prestagdo de caugio, visto

que, o prego contratual ¢é inferior a € 500 000,00.
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Clausula 26.*
Seguros

E da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos

riscos inerentes a atividade objeto do contrato a celebrar, designadamente:

a) Seguro de responsabilidade civil

b) Seguro de acidentes de trabalho

A Contraente Publica pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no nlUmero anterior, devendo o

Cocontratante presta-la no prazo de 10 (dez) dias.

CAPITULO IV
DISPOSIGCOES FINAIS
Clausula 27.7
Deveres de informacao

Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do

contrato, de acordo com a boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo for¢ca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de |5 (quinze) dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do

contrato.
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Clausula 28.7
Comunicacoes

I. Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre a Contraente
Publica e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta
registada com aviso de recegao ou por correio eletrénico, para os contatos a identificar no

contrato.

2.  Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de rececao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos

postais.

3. Qualquer comunicagio feita por correio eletréonico é considerada recebida na data

constante do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 29.7
Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com renuncia expressa a qualquer outro.

Clausula 30.%
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 31.*
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no presente caderno de encargos sio continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do

artigo 471.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CAPITULO V

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 32.2
(Requisitos para aquisicdo de bens e servicos)
Os requisitos do Sistema de Sustentabilidade Empresarial (SSE) para aquisicao de bens e

servicos encontram-se disponiveis no website da Aguas de Santo André, S.A., através do
link http://www.adsa.pt/contents/documents/requisitos sse.pdf, sendo a sua observancia

uma obrigacao contratual do adjudicatario;

Encontra-se também disponivel no website da Aguas de Santo André, S.A., através do
link  http://www.adsa.pt/contents/documents/g2sim01109.pdf, o documento de

enquadramento com os requisitos de acesso as instalacdes da Aguas de Santo André,
S.A..
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ANEXO |
LISTA DOS TRABALHOS

Descricao da prestacao de servigos:

A Prestacao de servigos consiste na revisao total da estagao elevatéria de Lixiviados localizada
na instalacao RESIM, de modo a permitir o comando e controlo através do automato instalado
e envio/recegao de dados/comandos através do novo sistema de supervisao localizado na ETAR

de Ribeira de Moinhos.

O trabalho compreende:
|. REVISAO DA INSTALACAO

A instalagao encontra-se atualmente em funcionamento de recurso através um médulo Unitronis
M-90- Com essa solugao nao se garante o controlo adequado do pogo de bombagem conforme
os niveis (boias e medigao de nivel continuo), nem permite integragao com sistema de supervisao

da ETAR de Ribeira de Moinho.

Medidor de nivel ultrassénico — com problemas

No entanto a instalagdo encontra-se equipada com um autémato B&R 2003 devidamente

instalado, mas que n3o contém o software (algoritmo) carregado no CPU.
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Autémato B&R 2003 instalado

Sendo assim, a instalagio devera ser revista de modo a identificar a existéncia de eventuais
avarias, para posterior reparagao. O desenvolvimento e implementagcao de qualquer software
de automagao e supervisio devera ser realizado apds a reparagiao das avarias detetadas

anteriormente.
Equipamentos a rever:
*  Quadro elétrico de poténcia e comando — circuitos de poténcia e comando;
* Eletrobombas n°l e n°2;
¢ Ventilador;
* Boias de nivel no interior do pogo (2x);
* Medidor de caudal de compressao;
* Inundacao da instalagio;
* Intrusao da instalagao.

Devera ser contemplado o fornecimento e montagem de novo medidor de nivel do tipo
hidrostatico adequado para efluente (lixiviados) com gama de 0... 10 m, incluindo passagem de

novo cabo de alimentagao/sinal do tipo LiYCY3G| mm2 e adaptagdo de entrada analdgica do
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automato com légica a 2 fios, e tendo como origem de alimentagao a 24Vdc o fusivel de reserva

F8.

Também devera ser contemplado o fornecimento e instalagio de uma nova UPS (instalagao no
passado ja possuiu uma UPS instalada e como tal os circuitos de alimentagao estao disponiveis).
Devera ser contemplada uma UPS online com poténcia de 1000 VA com autonomia minima a

plena carga de 30 minutos.

2. AUTOMACAO PLC-ALGORITMO
2.1.ELETROBOMBAS
Associados ao po¢o estao dois grupos eletrobomba de 2 kW.

No quadro elétrico e associado a cada equipamento existirao dois seletores, um seletor PLC
EMERG e um seletor Manual 0 Auto que permitira comandar os grupos eletrobomba da seguinte

forma:

* Seletor em modo EMERG:

Com o seletor em EMERG através das botoneiras de arranque e paragem, o
operador no local podera dar condi¢cdes de arranque e paragem as eletrobombas,
podendo comandar os dois grupos eletrobomba em simultaneo. Esse comando é uma
situagao de emergéncia que ocorre fora do autdomato de modo a permitir o arranque

dos equipamentos em caso de avaria do automato.

¢ Seletor em modo PLC:

Com o seletor em PLC o comando Manual e Auto ocorre pelo autdmato de modo

a permitir o arranque dos equipamentos.

e Seletor em posicao de PLC e seletor em Manual:

Com o seletor em manual através das botoneiras de arranque e paragem, o operador
no local podera dar condigoes de arranque e paragem as eletrobombas, podendo
comandar os dois grupos eletrobomba em simultineo. A ordem de arranque e

paragem sera sempre dada pelo automato local. A ordem de arranque e paragem
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serao dadas com recurso as botoneiras instaladas no quadro elétrico ou caixas de

comando local;

¢ Seletor em posicio de PLC e seletor em Auto:

Com o seletor em Auto os grupos irao funcionar em fungao do nivel do pogo. Para
tal existe um medidor de nivel em continuo onde serao assignadas 4 variaveis: nivel
muito alto de alarme (alarme e arranque de duas eletrobombas), nivel alto (arranque
de uma eletrobomba), nivel baixo (paragem de eletrobombas) e nivel muito baixo de
alarme (alarme e paragem de eletrobombas). Como seguranca ao medidor de nivel
em continuo, existem dois sinais discretos de boias (nivel muito baixo e nivel muito
alto). Caso a boia de nivel alto atue implica que as duas eletrobombas arranquem.
Caso a boia de nivel baixo atue implica que as duas eletrobombas parem (set-points

definidos no sistema de supervisao da ETAR).
Encravamentos das eletrobombas:

* Avaria elétrica por disparo diferencial, sobrecarga ou sobre-intensidade através do

disjuntor motor;
* Relé de falta de tensao;

* Por vigilincia que consequentemente dara avaria ao fim de 30 s de “observagao” temos

condigao de ordem de arranque presente e nao se obtém informagio de funcionamento;
¢ Sinal de nivel minimo ativo;

* Caso o sinal de caudal das eletrobombas indique um valor minimo ou maximo ao fim de
Xtempo de arranque/paragem das eletrobombas (set-points definidos no sistema de

supervisao da ETAR).
2.2. VENTILADOR

No quadro elétrico e associado ao cada equipamento existirdo dois seletores, um seletor PLC

EMERG e um seletor Manual 0 Auto que permitira comandar o ventilador da seguinte forma:

e Seletor em modo EMERG:
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Com o seletor em EMERG através das botoneiras de arranque e paragem, o operador
no local podera dar condicGes de arranque e paragem ao ventilador. Esse comando
€ uma situacao de emergéncia que ocorre fora do autémato de modo a permitir o

arranque do equipamento em caso de avaria do autémato.

e Seletor em modo PLC:

Com o seletor em PLC o comando Manual e Auto ocorre pelo autdmato de modo a

permitir o arranque do equipamento.

e Seletor em posicdo de PLC e seletor em Manual:

Com o seletor em manual através das botoneiras de arranque e paragem, o operador
no local podera dar condi¢cdes de arranque e paragem ao ventilador. A ordem de
arranque e paragem serd sempre dada pelo autdémato local. A ordem de arranque e
paragem serdo dadas com recurso as botoneiras instaladas no quadro elétrico ou

caixas de comando local;

e Seletor em posicdo de PLC e seletor em Auto:

Com o seletor em Auto o ventilador ird funcionar em ciclos de Xtempo On/Xtempo

Off (definidos no sistema de supervisdao da ETAR).

Funcionara sempre quando as portas de acesso estiverem abertas.

Encravamentos das eletrobombas:

e Avaria elétrica por disparo diferencial, sobrecarga ou sobre-intensidade através do

disjuntor motor;

e Relé de falta de tensao;

e Por vigilancia que consequentemente dard avaria ao fim de 30 s de “observagao” temos
condicdo de ordem de arranque presente e ndo se obtém informacdo de

funcionamento;
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No sindptico do quadro elétrico poderao ser obtidas algumas informagGes complementares tais

como:

e Alarme de intrusdo;

e Alarme de inundacao;

e Falha de energia geral;

e Falha de comunicagGes;

e Presenca de 230VAC quadro de poténcia e comando;

e Presenca de 24VAC quadro de poténcia e comando;

e Presenca de 24Vdc quadro de poténcia e comando.

O teste de lampadas sera feito através de uma botoneira que informa o autdmato do desejo do

operador e disponibiliza as saidas digitais respetivas.

Quando ocorre qualquer avaria, o sinalizador dever-se-4 manter a piscar até que o operador

execute a aceitagdo de avaria, no qual evolui para uma sinalizacdo fixa (ligada) caso a avaria se

mantenha ou apagado caso a avaria desapareca.

2.3.LISTA DE VARIAVEIS E COMPOSICAO DO AUTOMATO

O autdémato instalado na EEAR dos lixiviados da RESIM é constituido pelos seguintes médulos:

Marca:
Modelo:
N° de moédulos
I
2

Identificagdo de Modulo

CP774
DM465

DM435

IP311

Al774
BP795

B&R

2003

Descricao do modulo

CPU

Modulos mistos de 16 entradas digitais / 16
saidas digitais

Médulos mistos de 8 entradas digitais / 8 saidas
digitais

Interface RS232

Modulo de 4 entradas analégicas

Base plate de 5 moédulos
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CARTA | SLOT | N° | TIPO DESCRICAO
DM465 3 | DI PLC Eletrobomba N°I

DM465 3 2 DI Manual Eletrobomba N°1

DM465 3 3 DI Automatico Eletrobomba N°|
DM465 3 4 DI Funcionamento Eletrobomba N°1
DM465 3 5 DI Avaria Eletrobomba N°|

DM465 3 6 DI Pedido de Arranque Eletrobomba N°|
DM465 3 7 DI Pedido de Paragem Eletrobomba N°1
DM465 3 8 DI PLC Eletrobomba N°2

DM465 3 9 DI Manual Eletrobomba N°2

DM465 3 10 DI Automatico Eletrobomba N°2
DM465 3 I DI Funcionamento Eletrobomba N°2
DM465 3 12 DI Avaria Eletrobomba N°2

DM465 3 13 DI Pedido de Arranque Eletrobomba N°2
DM465 3 14 DI Pedido de Paragem Eletrobomba N°2
DM465 3 15 DI PLC Ventilador

DM465 3 16 DI Manual Ventilador

DM465 4 | DI Automitico Ventilador

DM465 4 2 DI Funcionamento Ventilador

DM465 4 3 DI Avaria Ventilador

DM465 4 4 DI Pedido de Arranque Ventilador
DM465 4 5 DI Pedido de Paragem Ventilador
DM465 4 6 DI Nivel minimo do pogo

DM465 4 7 DI Nivel maximo pogo

DM465 4 8 DI Nivel de inundagio

DM465 4 9 DI Detetor de intrusao

DM465 4 10 DI Totalizagao de caudal de compressao
DM465 4 Il DI Presenca de 230VAC

DM465 4 12 DI Presenca de 24VDC

DM465 4 13 DI Presenca 24VAC

DM465 4 14 DI Falha geral de energia

DM465 4 15 DI Teste de lampadas

DM465 4 16 DI Aceitagdo de avaria

DM435 5 | DI Ativar sinalizagdo

DM435 5 2 DI Reserva

DM435 5 3 DI Reserva

DM435 5 4 DI Reserva

DM435 5 5 DI Reserva

DM435 5 6 DI Reserva

DM435 5 7 DI Reserva

DM435 5 8 DI Reserva
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CARTA | SLOT | N° | TIPO DESCRICAO
DM465 3 | DO Ordem de arranque / paragem eletrobomba N°|
DM465 3 2 DO Ordem de arranque / paragem eletrobomba N°2
DM465 3 3 DO Ordem de arranque / paragem ventilador
DM465 3 4 DO Sinalizacdo de eletrobomba N°I em remoto
DM465 3 5 DO Sinalizacdo de eletrobomba N°I em funcionamento
DM465 3 6 DO Sinalizacdo de eletrobomba N°| em avaria
DM465 3 7 DO Sinalizacdo de eletrobomba N°2 em remoto
DM465 3 8 DO Sinalizacdo de eletrobomba N°2 em funcionamento
DM465 3 9 DO Sinalizacdo de eletrobomba N°2 em avaria
DM465 3 10 DO Sinalizacdo de ventilador em remoto
DM465 3 Il DO Sinalizagdo de ventilador em funcionamento
DM465 3 12 DO Sinalizagdo de ventilador em avaria
DM465 3 13 DO Sinalizagio de nivel minimo pogo
DM465 3 14 DO Sinalizagdo de nivel maximo pogo
DM465 3 15 DO Sinalizagdo de nivel inundagio
DM465 3 16 DO Sinalizag¢do de intrusido
DM465 4 | DO Sinalizagio de presenca de 230VAC
DM465 4 2 DO Sinalizagdo de presenga de 24VAC
DM465 4 3 DO Sinalizagdo de presenga de 24VDC
DM465 4 4 DO Sinalizagdo de falha de comunicagdes
DM465 4 5 DO Reserva
DM465 4 6 DO Reserva
DM465 4 7 DO Reserva
DM465 4 8 DO Reserva
DM465 4 9 DO Reserva
DM465 4 10 DO Reserva
DM465 4 I DO Reserva
DM465 4 12 DO Reserva
DM465 4 13 DO Reserva
DM465 4 14 DO Reserva
DM465 4 15 DO Reserva
DM465 4 16 DO Reserva

CARTA | SLOT | N° | TIPO DESCRICAO

Al774 1.1 | Al Caudal de compressao
Al774 1.1 2 Al Nivel do pogo
Al774 1.1 3 Al Reserva
Al774 1.1 4 Al Reserva
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3. COMUNICAGOES ENTRE EEAR E ETAR DE RIBEIRA DE MOINHOS

Sendo o canal de transmissao preferencial de comunicagao a rede telefonica movel, os Unicos
equipamentos necessarios e que deverao ser contemplados de modo a interligar a estagao
elevatéria a ETAR de Ribeira de Moinhos sera um router 3G/4G (para envio de dados e

controlo).

Esses routers devem apresentar as seguintes caracteristicas principais:

Router 3G/4G:

*  Wireless AP, router, Switch de 2 portas e firewall integrado;

* CPU 400 MHz de alta performance com 64 Mbits DDR2 meméria;

» |EEE802.1 1b/g/n, IEEE802.3, IEEE 802.3u;

* 64/128 bits WEP, WPA, WPA2, WPA e WPA?2 métodos de criptografia;
* 2 portas Ethernet LAN 10/100 Mbps;

* | x WAN porta 10/100 Mbps Ethernet;

¢ Gerenciamento remoto /WEB local;

* SSID modo e controlo de acesso baseado descricao sobre endereco MAC;
* Log do sistema para gravar estado do router;

* Dynamic DNS;

e Servidor Virtual;

* Selecao de canal sem fio auto;

* OpenVPN;
¢ |PSec;
¢ PPOOE;
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Copia de seguranca WAN;

SMS e ping de reinicializagao;

Estado via SMS;

Tecnologia 3G ou 4G.

Possibilidade de instalagao de dois cartoes — SIM de operadoras distintas — cartao de

dados a ser fornecido pela AdSA.

Deverj, ainda, ser considerado o seguinte fornecimento:

Cabo coaxial de comprimento necessario para colocagao de antena no exterior dos

edificios.

Antena exterior com ganho com as seguintes caracteristicas:

v

v

MIMO (duas portas) 4G/LTE omnidirecional;

Aplicagao: exterior em suporte adequado;

Sinais 4G (LTE), 3G e GSM;

Frequéncias suportadas: 700, 800,900,1800,2100 e 2600 MHz

Ganho minimo de | 1dB

Exemplo de antena omnidirecional GPRS

4. SCADA — SISTEMA SUPERVISAO DA ETAR
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No sistema de supervisdo da ETAR de Ribeira de Moinhos, recentemente implementado e que
se encontra ao abrigo de garantias, onde ja se encontram equipados com servidores de
telegestdo e licengas SCADA Vijeo Citect deverdo ser acrescentados os sindpticos de nova
estacdo elevatoria conforme todas as funcionalidades e simbologias ja implementadas nos

sistemas existentes.

Exemplo de sindpticos ja implementados:

Janelas de Medidas
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@ Bomba 1 X

@D

¥ Qer ) B 230972013 171870:000 3 10 Miutes Vifi ¢ « » » ¥[8l | § N 01917.2810:000 §

Parametrizacao

Arejamento Oxigénio

Nivel 02 Actual zzzz =
Nivel Oxigénio Minimo FEEEF Sequénca de Funcionamento
Nivel Oxigénio Maximo zeee 2 1° Arejador zEEe 2
Tempo Atraso Arejadores zRER 2 20 Arejador zeee
Tempo Paragem Arejadores CFFER 30 Arejador 222 %
Tempo Paragem Misturadores ez 2 49 Arejador it

Arejamento Tempos
Modo Funcionamento
e 0 A ores 2RER .2
Tempo ON Arejadores Oxigénio Tempo Oxigénio Tempo
0 | M ores ERER 2 -
Tempo ON Misturadores 10 Arejador ( 10 Misturador

Tempo OFF Arejadores Lt 2 29 Arejador (V) 2° Misturador

Tempo OFF Misturadores ez 2

{ 30 Misturador

Tempo Paragem Misturadores zxzz = 49 Arejador (v) 40 Misturador
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ANEXO Il

MODELO DE LISTA DE PREGOS UNITARIOS (LPU)

Descricdao

Qt

Preco Total

RESIM - EEAR Lixiviados

Unidade [€] Artigo [€]

1Al [REVISAO DA INSTALAGAO
IAI.l |Revisio da globalidade da instalagio de modo a identificar eventuais avarias que h 10.0
existam, para posterior reparagao das mesmas- | dia+ deslocagio ’
Fornecimento, instalagio e colocagio em servico de sonda hidroestitica de 0.6 m
adequada a efluente (lixiviados), incluindo adaptagdo de quadro elétrico para ligagdo 1o
Vi B
analdgica a 2 fios e cabo de alimentagio /sinal LIYCY3GIl mm2 (+/- 10 m) passado em &
negativos existentes
Fornecimento, montagem e ligagdo de UPS de 1000 VA com 30 minutos de autonomia a
plena carga & 1.0
IA2 |AUTOMAGAO PLC- ALGORITMO
1A2.1 |AUTOMATO
Execugido de algoritmo de automato B&R 2003 da estagdo elevatéria de modo a
permitir funcionamento dos grupos eletrobombas e ventilador conforme definido na| vg 1,0
memoria desritiva e justificativa
IA3 |COMUNICAGOES ENTRE EEAR E ETAR DE RIBEIRA DE MOINHOS
IA3.1 |ROUTER GPRS
Fornecimento, montagem e eletrificagio de router 3G/4G incluindo antena exterior de 1o
Vi B
alto ganho conforme definido na memoria desritiva e justificativa &
IA4 [SCADA - SISTEMA SUPERVISAO DA ETAR
1A4.1 |DESENVOLVIMENTO DE SINOPTICOS E FUNCIONALIDADES
Desenvolvimento de sindpticos de estagdo elevatéria conforme todas as funcionalidades 1o
V. B
e simbologias ja implementadas nos sistemas existentes. &
IA5 |MEDIDOR DE NiVEL
IA5.1 |[DESENVOLVIMENTO DE SINOPTICOS E FUNCIONALIDADES
Fornecimento, montagem do medidor de nivel do tipo hidrostitico adequado para
efluente (lixiviados) com gama de 0... 10 m, incluindo passagem de novo cabo de
alimentagdo/sinal do tipo LiYCY3Gl mm2 e adaptacio de entrada analdgica do| vg 1,0
autémato com logica a 2 fios, e tendo como origem de alimentagdo a 24Vdc o fusivel de
reserva F8.
IA6 [(OUTROS
Ensaios e comissionamebtos finais h 8
Formagio h 4
Compilagao técnica final h 16
Total 0,00
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ANEXO III
FATURACAO ELETRONICA

De acordo com o DL n.° 123/2018, de 28/12, respetiva revisao no Decreto-Lei 14-A/2020, de
7/4, e Portaria n.° 289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas a enviar documentos em formato
eletronico (EDI) para as entidades da administragao publica, no ambito dos contratos publicos,

nas seguintes datas:

e Grandes empresas: a partir de | janeiro de 2021.
o Grande empresa - emprega mais de 250 pessoas ou tem volume de negécios
anual superior a 50 milhdes de euros ou balango total anual superior a 43
milhoes de euros.

e Pequenas e Médias empresas: a partir de | julho de 2021.
o Pequena empresa — emprega menos de 50 pessoas e tem volume de negdcios
anual ou balango total anual igual ou inferior a 10 milhdes de euros;
o Média empresa - emprega menos de 250 pessoas e tem volume de negbcios
anual igual ou inferior a 50 milhdes de euros ou balango total anual igual ou
inferior a 43 milhoes de euros;

e Micro Empresas e entidades publicas cocontratantes: A partir de | de janeiro de 2022.
o Microempresa - emprega menos de |0 pessoas e tem volume de negodcios
anual ou balango total anual igual ou inferior a 2 milhdes de euros;

A nossa entidade aderiu ao Portal da FE-AP para a rececio de documentos em formato
eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap — Entidade de Servicos Partilhados da
Administragiao Publica, I.P.

Para iniciar o processo de onboarding a solugio FEAP, devera efetuar os seguintes
procedimentos:

| - Consultar a informacio sobre a fatura eletronica
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab5

2 - Consultar a informagio especifica do processo de onboarding dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp

x#maintab|

3 - Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS
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