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Céamara Municipal de Alvito

Procedimento EMP 15/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1.1 Condicdes Gerais: 1 - Este mapa devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com o caderno de encargos e todas as pecas desenhadas de projecto, ndo constituindo portanto
uma descricao exaustiva integral das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverédo ser executados. 2 - Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades,
consideram-se incluidos normas e regulamentacao aplicavel. O empreiteiro deverd comunicar atempadamente a fiscalizagdo quaisquer alteracdo nos pregos unitarios a apresentar,
a totalidade dos trabalhos de apoio de materiais necessarios, carga, descarga, transporte, montagem, escavacgao para abertura de caixas ou valas, remocao de materiais sobrantes
para vazadouro, sendo o mesmo da responsabilidade do empreiteiro, ligacdes as redes respectivas, remates e execucdo de todos os trabalhos necessarios de forma a garantir o
perfeito funcionamento e acabamento de todos os trabalhos, de acordo com o caderno de encargos e todas as restantes pecas de projecto e ainda, sempre que for o caso de
materiais especificos, com especificagdes técnicas particulares dos fabricantes. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagées, nos
termos das normas e regulamentacdo aplicavel. O empreiteiro deverd comunicar atempadamente a fiscalizacdo quaisquer duvidas ou erros que detecte no decorrer da obra e
devera apresentar amostras de todos os materiais para aprovacao do projectista e da fiscalizag&o. 3 - Todas as medidas devera
1 111 Montagem e desmontagem de estaleiro: Execugdo de montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro necessario a execugéo integral dos trabalhos reletivos a | UN 1
empreitada, englobando a limpeza de estaleiro desde a fase inicial a fase final da mesma, de acordo com a legislacéo em vigor.
2 1.1.2 Plano de Seguranca, Saude e Higiene no trabalho e sua implementacdo em obra de acordo com a legislagéo vigente. UN 1
3 1.1.3 Execucéo de todos os trabalhos de implementacéo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagens previstas no Plano de Prevencgédo e | UN 1
Gestéo de Residuos (PPGR) do projeto de execugéo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servigos.
4 (114 Fornecimento e colocacdo de Placa de Identificagéo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de aluminio lacado. UN 1
2 ESTRUTURA VERDE
21 Preparacéo do terreno
5 211 Execucéo de abate de arbustos, mal adaptados, em aparente declinio, incluindo a desponta, toragem, remogéo de raizeiro, carga, transporte a vazadouro certificado, | UN 11
incluindo todos os trabalhos necessérios a execucgdo do abate, nomeadamente 0s necessarios para assegurar a seguranca dos operarios e a do publico em geral.
6 212 Execucdo de podas corretivas e formativas de arvores, incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a vazadouro certificado, incluindo todos os | UN 17
trabalhos necessarios a execugao do abate, nomeadamente 0s necessarios para assegurar a seguranca dos operarios e a do publico em geral.
7 2.1.3 Execucdo de podas corretivas e formativas de trepadeiras em estado bastante desenvolvido incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a | UN 3
vazadouro certificado, incluindo todos os trabalhos necessarios & execugdo do abate, nomeadamente os necessarios para assegurar a seguranca dos operarios e a do
publico em geral.
8 2.1.4 Protecéo da vegetagdo existente a manter, com taipais, barreiras, veda¢des adequados a obra e amigaveis com as espécies presentes, sempre afastadas da projecgéo | UN 11
da copa no solo pelo menos 1m, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execugéo, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro
licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas do presente projeto
9 2.15 Execucédo de limpeza, desmatagdo e modelagdo do terreno em terreno de qualquer natureza, com qualquer meio de escavacgéo, conforme cotas definidas em projecto, | m2 852
carga, transporte e descarga a vazadouro de todos os os produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, de acordo com o projecto.
10 |2.1.6 Execucédo de remocao faixas de relvado existente, incluindo corte manual, escavagdo para remocéo da terra vegetal, conforme cotas definidas em projecto, carga, | m2 366
transporte e descarga a vazadouro de todos os os produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, de acordo com o projecto.
2.2 Fornecimento e plantacdo de arvores
221 Fornecimento e plantacdo de arvores, com abertura e enchimento de covas (1x1x1m) com terra viva ou existente, criagcdo de uma camada drenante em brita para arvore em caldeira,
fertilizagdo e rega, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execugéo, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais
sobrantes, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas do presente projeto:
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2211 Fornecimento e plantacdo de arvores de folha caduca, altura entre 3.00 e 4.00m e PAP (perimetro a altura do peito) minimo:
11 |2.2.1.1.1 |Celtis australis (lod&o), PAP 20/25cm UN 7
12 |2.2.1.1.2 |Fraxinus angustifolia (freixo), PAP 20/25cm UN 11
13 |2.2.1.1.3 |Platanus x hybrida (platano), PAP 20/25cm UN 3
221.2 Fornecimento e plantacdo de arvores de folha persistente, altura entre 1.50 e 2.00m e PAP (perimetro a altura do peito) minimo:
14 |2.2.1.2.1 |Cupressus sempervirens "Stricta" (cipreste), vaso 20/40L alt. 3.00-3.50m UN 6
15 |2.2.1.2.2 |Pinus pinea (pinheiro manso), PAP 20/25cm UN 3
16 ([2.2.1.2.3 |Quercus suber (sobreiro), PAP 20/25cm UN 5
2.2.13 Tutoragem
17 |2.2.1.3.1 |Fornecimento e colocacdo de tutores, tutor em madeira tratada 2 prumos com 2,20m de comprimento total e uma travessa (2 por arvore em caldeira e 2 por arvore em [ UN 34
zonas plantadas) primeira rega, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execucao, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro
licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas do presente projeto.
18 |2.2.1.3.2 |Fornecimento e colocagdo de cintas de borracha (1 por tutor), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execucéo, assim como limpeza final da obra, | UN 34
carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas
do presente projeto.
2.3 Fornecimento e plantagdo de arbustos / trepadeiras
23.1 Fornecimento e plantacéo de arbustos / trepadeiras, com abertura e enchimento de covas com terra existente, fertilizacdo e rega, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios a boa execucédo, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as pegas escritas e
23.1.1 Fornecimento e plantacao de arbustos / trepadeiras de folha persistente, altura entre 0.40 e 1.00m :
19 |2.3.1.1.1 |Abelia grandiflora (abélia), vaso 2-5L, alt. 0.50-1.00m UN 37
20 |2.3.1.1.2 |Escallonia rubra (escal6nia), vaso 2-5L, alt. 0.50-1.00m UN 35
21 ]2.3.1.1.3 |Hypericum calycinum (hipericdo), vaso 2-5L, alt. 0.40-1.00m UN 17
22 |2.3.1.1.4 |Lavandula angustifolia (alfazema), vaso 2-5L, alt. 0.50-1.00m UN 55
23 |2.3.1.1.5 |[Lavandula stoechas (rosmaninho), vaso 2-5L, alt. 0.40-1.00m UN 14
24 12.3.1.1.6 |Rosmarinus officinalis 'Prostratus’ (alecrim rasteiro), vaso 2-5L, 0.50-1.00m UN 59
25 ]2.3.1.1.7 |Santolina chamaecyparissus (santolina), vaso 2-5L, alt. 0.40-1.00m UN 25
26 |2.3.1.1.8 |Teucrium fruticans (sargaco branco), vaso 2-5L, 0.50-1.00m UN 4
27 12.3.1.1.9 |Viburnum tinus (folhado), vaso 10-15L, 1.00-1.50m UN 1
28 |2.3.1.1.10 | Hedera helix (hera), vaso 2-5L, 0.50-1.00m UN 8
29 ]2.3.1.1.11 | Lonicera etrusca (madessilva), vaso 2-5L, 0.50-1.00m UN 7
2.4 Revestimento do solo com inertes (mulch)
30 |24.1 Fornecimento e colocagao de tela tipo Plantex com 125gr/m2 da TERRACELL ou equivalente, em zona para plantacéo de arbustos, incluindo regularizagéo e todos os | m2 472
trabalhos necessarios, de acordo com o projecto.
31 |24.2 Fornecimento e espalhamento de camada de brita calcaria n°2 sobre tela, com 7cm de espessura, em zona plantada, incluindo regularizacédo e todos os trabalhos | m2 73
necessarios, de acordo com o projecto.
32 243 Fornecimento e espalhamento de camada de brita dioritica n°2 sobre tela, com 7cm de espessura, em zona plantada, incluindo regularizacédo e todos os trabalhos | m2 90
necessarios, de acordo com o projecto.
33 |24.4 Fornecimento e espalhamento de camada de seixo rolado de riio sobre tela, com 7cm de espessura, em zona plantada, incluindo regularizacao e todos os trabalhos | m2 142
necessarios, de acordo com o projecto.
34 245 Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro ornamental sobre tela, com 7cm de espessura, em zona plantada, incluindo regularizacéo e todos os | m2 167
trabalhos necessarios, de acordo com o projecto.
3 BENEFICIACAO / INSTALA(;AO DE SISTEMA AUTOMATICO DE REGA
3.1 Rede de rega
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35 [3.1.1 Abertura e tapamento de valas, incluindo todos os trabalhos de recalque e compactacédo, bem como o transporte a vazadouro das terras sobrantes ml 160
36 [3.1.2 Fornecimento e montagem de travessia para rega, em PVC DN 50, leito de assentamento em areia isenta de pedras e posterior tapamento de vala com terra proveniente | ml 37
da escavacao e todos os trabalhos necessarios
3.1.3 Tubagem em PEAD - sistema de conducdo da rede de rega -Fornecimento e instalacdo de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), incluindo todos os acessérios e
trabalhos, bem como a execucdo dos macicos de ancoragem
37 |3.1.3.1 Tubagem secundéria em carga PEAD 32mm ml 98
38 |3.1.3.2 Tubagem secundaria em carga PEAD 25mm ml 25
39 |3.14 Tubo gotejamento (rega gota-agota) autocompensante tipo modelo XFD2350100 (16,1mm) 2,3l/h com gotejadores de espacamento a cada 50cm da RAIN BIRD ou | ml 300
equivalente para rega de arbustos e arvores em caldeira (em anel)
40 |3.15 Bocas de rega - Fornecimento e montagem de valvulas de fecho automatico do tipo "SURE QUICK", Tipo P-33 com tampa de plastico verde, rosca 3/4 " M, chave para | UN 3
boca P-33 tipo P33-DK, rosca manho e poelho giratério de plastico para chave P33-DK, rosca 3/4"Fx3/4"M tipo Rain Bird ou equivalente, incluindo todos os acessorios e
macicos e trabalhos necessarios
3.1.6 Caixas de protecgéo - incluindo fornecimento, assentamento e todos os trabalhos
41 (3.1.6.1 Caixa tipo Rainbird, ou equivalente, VB1419 (estag6es de rega) UN 5
42 13.1.6.2 Caixa tipo Rainbird, ou equivalente, VB910 (boca de rega) UN 3
43 |3.1.7 Automatizacéo - Fornecimento e execugdo de sistema de rega automatico do tipo "RAIN BIRD" ou equivalente, constituido por programador a pilhas, 3 electrovalvulas, | vg 1
filtros, reguladores de presséo, ligacdes ao sistema de aspersores e gotejadores atras detalhados e todos os trabalhos necessarios e acessorios necessarios, de acordo
com o projecto.
44 13.1.8 Levantamento de tubagem e acessorios de rega, de area de relvado a remover, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios a boa execugéo, assim como | vg 1
limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas do presente projeto:
4 TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL
4.1 Beneficiagcdo / criagdo de condi¢cbes adequadas para para a utilizacdo do espago verde por parte dos utentes promovendo a mobilidade e estadia para todos permitindo a
acessibilidade a todos os espacgos, criando uma rede de percursos acessivel, integrada e continua em toda a area de intevencgdo, em condi¢gdes de seguranca e conforto ambiental.
41.1 Criacao de percursos acessiveis
45 |4.11.1 Demolicdo, remogdo de pavimento existente em lajetas de betdo, para criacdo de zonas rebaixadas de acesso a passadeiras, incluindo trabalhos de construcao civil, | UN 30
movimento de terras, todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios.
4112 Demolicéo, remocao de lancil em betdo e respectivas fundagdes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro certificado.
46 |4.1.1.2.1 |Zona para acesso a passadeiras (via) ml 34,4
47 14.1.1.2.2 |Lancil guia (para rebaixamento em zonas de acessibilidade) ml 33,3
48 14.1.1.3 Execucdo de escavacdo em terreno de qualquer natureza, por meios manuais e/ou mecanicos, para implantagdo para construcdo dos percursos acessiveis, incluindo | m3 237,01
carga, transporte e descarga a vazadouro de todos os 0s produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, de acordo com o projecto.
41.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil guia de betdo, com 8cm vista em planta, recto de (8x20x100)cm, assente em fundacado de betdo de 1:3:5, incluindo escavacéo necessaria e
todos os trabalhos necesséarios, de acordo com o projecto.
49 (4.1.1.4.1 |Nadelimitagdo de canteiros ml 51,4
50 |4.1.1.4.2 |Rebaixado na separagdo de pavimentos ml 40,1
51 |4.1.15 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, acesso a passadeiras, recto de (12x25x100)cm, assente em fundagdo de betdo de 1:3:5, rebaixado, incluindo | ml 43,7
escavacdo necessaria e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o projecto.
52 |4.1.1.6 Fornecimento e assentamento de lancil em chapa de ago, EVEREDG, da Terracell ou equivalente, na separagdo de inertes, incluindo escavagdo necessaria e todos os | ml 330
trabalhos necessarios, de acordo com o projecto.
53 |4.1.1.7 Fornecimento e execucao de caldeiras (2x2)m em fiada de cubos de granito argamassados, incluindo escavagao necesséria e todos os trabalhos necessérios, de acordo | ml 9
com o projecto.
4.1.1.8 Fornecimento e assentamento de bases para pavimentos, incluindo espalhamento, rega, compactacao, remates, nivelamentos e todos os trabalhos necessérios, de acordo com o
54 14.1.1.8.1 |Em agregado britado de granulometria extensa (AGE) com 15cm de espessura (pavimentos) | m2 | 493
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55 |4.1.1.9 Fornecimento e assentamento de pavimento em lajetas de betdo da mesma tipolgia que as existentes, na reposi¢éo dos passeios rebaixados e na ligagéo funcional com | m2 196
os espacos adjacentes, incluindo camada de assentamento em areia com 5cm de espessura, enchimento de juntas, cortes, compactagdo com placa vibratdria,
retificacdes de aros e tampas de caixas existentes a cota do pavimento final, execucédo de remates dos pavimentos existentes com os pavimentos propostos, remocéo de
produtos sobrantes, sujidades e detritos gerados durante a execucéo e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o projecto.
56 |4.1.1.10 |Fornecimento e execucdo de pavimento em betdo vibrado e afagado C25/30, com 0.12m de espessura minima, reforcado com malhasol AQ30, ou equivalente, com | m2 297
juntas de dilatacdo de 5 em 5m realizada no betdo fresco e posteriormente preenchida com mastique cinza, manta geotéxtil 120g/m2, e todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com o projecto.
57 |4.1.1.11 |Fornecimento e execugdo de pavimento permeavel com 2,5cm de espessura do tipo Terraway - jardins e Afins ou equivalente,com inerte da regido, incluindo | m2 314
regularizacdo e preparacdo do terreno, camada de separacdo em manta geotéxtil de 200g/m2, base drenante em brita (2-32mm) com 15 cm de esp., camada de
regularizacdo em brita (2-5mm) com 2 cm de esp., juntas de dilatacdo em PVC flexivel com métrica a definir em obra, espalhamentos, compactacGes e todos os
trabalhos necessarios.
4.1.1.12 |Sinalizagéo vertical
4.1.1.12.1 | Fornecimento e colocagao de sinais em chapa de aluminio de 2 mm, aba de 25 mm, orla de 2 cm, com 62cm diametro ou lado, com tela do tipo 3M ou equivalente de alta intensidade
- nivel Il (HIP microprismatica) retroreflexdo 250mcd, incluindo pecas de ligagédo, poste galvanizado 1 1/2" com 3.00 m, execugéo de macico de betdo, etiqueta informativa colocada
na parte posterior e todos os trabalhos e necessarios.
58 |4.1.1.12.1 |H1la - Estacionamento autorizado com painéil adicional mod.11d UN 1
A
59 |4.1.1.12.1 |H7 - Passagem para pedes UN 2
2
4.1.1.13 |Sinalizagdo horizontal
60 |[4.1.1.13.1 |Pintura de passagem de pedes (M11) "em barras com 0.50m de largura e afastadas de 0.50m, com tinta branca reflectora (termoplastica a quente), com aplicacéo | m2 24
manual (por moldagem), incluindo pré-marcacéo, preparacao da superficie e todos os trabalhos necessarios.
61 |4.1.1.13.2 | Pintura de passagem de pefes (M11) "parques reservados a deficientes" em barras com 0.50m de largura e afastadas de 0.50m, com tinta amarela reflectora [ m2 2,7
(termopléstica a quente), com aplicagdo manual (por moldagem), incluindo pré-marcacéo, preparagdo da superficie e todos os trabalhos necessarios.
62 |4.1.1.13.3 |Pintura de simbolo "parques reservados a deficientes", com tinta amarela reflectora (termopléatica a quente), com aplicacdo mecénica (spray), incluindo pré-marcacao, | UN 1
preparacéo da superficie e todos os trabalhos necessarios.
63 |4.1.1.13.4 | Pintura de linha continua de 10cm de largura "lugares de estacionamento”, com tinta branca reflectora (termoplatica a quente), com aplicagdo mecanica (spray), incluindo | ml 5
pré-marcacéo, preparacéo da superficie e todos os trabalhos necessarios.
5 BENEFICIACAO / INSTALAGAO DE MOBILIARIO URBANO
5.1 Fornecimento e instalagdo de bancos, papeleiras e mesas com bancos cuidadosamente instalados sobre as arvores e estruturas de sombra existentes e propostas permitindo a
permanéncia dos utentes em condi¢cBes de seguranca e conforto
64 |5.1.1 Fornecimento e assentamento de banco com costas, em betéo armado branco liso, tipo BA 0045 | VecoUrban Design ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, | UN 3
confrme indicagdes do fornecedor, de acordo com o projecto.
65 |5.1.2 Fornecimento e assentamento de mesa com bancos de apoio, em betdo armado branco liso, tipo ME SERRA D'AIRE| VecoUrban Design ou equivalente, incluindo todos | UN 2
os trabalhos, confrme indica¢Ges do fornecedor, de acordo com o projecto.
66 |5.1.3 Fornecimento e assentamento de papeleira, em betdo armado branco liso, tipo PA 40 BETAO ALUMINIO L | VecoUrban Design ou equivalente, incluindo fixag&o e todos [ UN 8
os trabalhos, conforme indica¢des do fornecedor, de acordo com o projecto.
67 |5.1.4 Fornecimento e montagem de estrutura de sombra, pérgola do tipo "PERG URBAN" | VecoUrban Design, ou equivalente, (2 modulos) incluindo transporte e todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios conforme indica¢des do fornecedor, de acordo com o projecto.
68 |5.1.5 Reabilitacdo de latada existente, promovendo o aumento da sombra mo espaco, incluindo refor¢co da instalacdo de travessas em betdo idénticas as existentes (17 |vg 1
unidades - vigas cimento P1 3,0m) para suporte das trepadeiras propostas, limpeza e pintura geral de vigas e travessas com tinta adequada e todos os trabalhos e
materiais necessarios conforme indicagées do fornecedor, de acordo com o projecto.
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69 |5.1.6 Fornecimento e montagem de sinalética do tipo "BRAILLE" solugdes inclusivas | Floema, ou equivalente, incluindo transporte, instalagdo e todos os trabalhos e | UN
materiais necessarios conforme indicag6es do fornecedor, de acordo com o projecto.
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