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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno, incluindo o transporte do

equipamento para o local da obra.
vg 1

2 2 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
3 3 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de

beneficiação.
vg 1

4 4 Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização. UN 1
5 5 Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
6 6 Arranque do pavimento em semi penetração, e sua reutilização na base do novo pavimento. m2 100
7 7 Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, ARRUMADA À MAQUINA incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra e demais trabalhos

necessários a um bom acabamento final.
m2 68,5

8 8 Execução de dreno em tubo tipo \"URADREN\" de diâmetro 160mm, incluindo a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção dos produtos escavados para os
locais de aterro, o fornecimento e colocação de manta geotextil e enchimento de vala com brita 0.04 a 0.07m. Dimensões da vala - 1.0 x 1.0 x 0.40 considerando 50% de
rocha dura.

ml 100

9 9 Escarificação de pavimentos em semipenetração  na espessura de 0,10m, condução a deposito e tratamento em central aapropriada. m2 50
10 10 Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, sob valetas e bermas, aproveitando o

material do pavimento existente.(alargamento das curvas e alargamento da plataforma em um metro, usando a berma disponível)
m2 50
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