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0 Notas Introdutérias

0.1 Na descricdo dos articulados consideram-se integadros: o fornecimento e aplicacdo de todos os materais, incluindo elementos acessoérios e auxiliares, bem como a utilizagdo e
mobilizagdo dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adogao de meios fisicos e humanos necesséarios a execugcdo e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medigdes e 0s necessarios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.

0.2 Todas as marcas referenciadas no presente Mapa séo \"do tipo\" ou \"equivalente\".

0.3 Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente a execugéo dos trabalhos.

0.4 Na execucgdo dos trabalhos de remocédo da empreitada devera ser consideradoo fornecimento, execucéo e implementacédo de plano de gestdo de residuos, sua classificagdo (LER),
triagem e separagdo nas suas componentes reciclaveis e devidamente valorizados e/ ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados,
obedecendo a legislagdo em vigor.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1 11 Mobilizag&do de meios e equipamento, montagem, manutengdo e desmontagem de todosos meios afetos & obra, incluindo limpezas, vedagdes delimitadoras de obra e vg 1
desmontagem no final dos trabalhos.Tratando-se de trabalhos a pouca altura, os meios de acesso estéo incluidos no valo do orgamento.

2 TRATAMENTO DO BETAO - REABILITACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

2.1 Preparagéo de superficies

2 211 Remocédo de betdo até 30 mm de profundidade em média desde a superficie, com recurso a martelos pneumaticos leves, incluindo todos os trabalhos manuais para | m2 101,18
remocao do betdo, o recurso a escoramentos sempre que se verificar necessario, todos os materiais e ferramentas inerentes aos trabalhos e necessarios para a garantir
o0 bom acabamento, em lajes, vigas e pilares.

3 2.1.2 Limpeza das armaduras expostas com recurso a disco de limpeza com cerdas de aco, incluindo o custo integral da remocgao de material solto ou pouco aderente, a|m2 101,18
remocéao de todos os produtos de corrosdo que se apresentem soltos, o transporte colocagdo e aplicagdo de todos os equipamentos e materiais necessarios a execucao
dos trabalhos, em lajes, vigas e pilares.

4 2.13 Reposicdo das armaduras perdidas (com base na secgdo adjacente - em aco A400 NR), incluindo aplicagdo de primario de protecédo anti-corroséo do tipo FassaFer ou | m2 101,18
equvalente, Oe transporte colocacgao e aplicacdo de todos 0s equipamentos e materiais necessarios a execucao dos trabalhos, em lajes, vigas e pilares.

5 214 Transporte e entrega em vazadouro autorizado dos entulhos e material sobrante da remocgao e tratamento do betdo armado (betédo e aco). m3 10,1

2.2 Reposicéo de secgdes

6 221 Reposicao das secgdes por aplicagdo manual ou por projeccdo, de micro-betdo ou argamassa pré-doseada do tipo Geolite 40 da Kerakoll ou equivalente, de acordo com | m2 101,18
NP 1504. Inclui o humedecimento prévio das superficies, aplicagdo em duas fases e acabamento com replicagem das marcacdes da cofragem aparente. Lajes, Vigas e
Pilare
3 PINTURAS
7 3.1 Aplicacéo de revestimento de pintura de protecgdo superficial duravel para o betéo, de base acrilica e elevada impermeabilidade aos cloretos e ao didxido de carbono, do | m2 337,25
tipo - CIN C-Cryl S410HB ou equivalente (valor estimado para a pintura das zonas de betéo a vista).
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