Junta de Freguesia de Sao Joéo de Lourosa

Procedimento CP/1/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 NOTAS:

0.1 Salvo no que for expresso em contrario, os critérios de medi¢ao séo os que vém incluidos em publicacdo prépria do Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

0.2 Os precos a apresentar terdo em conta todos os custos necessarios para a realizagao dos trabalhos, incluindo os trabalhos preparatérios, materiais e equipamentos, incluindo tudo
0 que estiver descrito no projeto e na legislagdo em vigor, respeitando as regras de boa construgao.

0.3 Os pregos a apresentar terdo em conta todos os eventuais trabalhos necessarios devido a resultante das condicdes climatéricas adversas e do dificil acesso a zona de intervencgéo
da Obra, ainda que ndo estejam expressamente mencionados no presente Projecto.

0.4 Os pregos unitarios fornecidos pelo Adjudicatario para um determinado trabalho poderdo ser aplicados a quaisquer outros trabalhos semelhantes dentro dos limites da Obra,
objecto do presente Concurso.

0.5 Os custos relacionados com trabalhos ou fornecimento de materiais necessarios ou complementares a correcta execucao de um dado trabalho e que, estando ou ndo descritos no
presente Projecto, ndo constem do articulado deste mapa de trabalhos e quantidades, deverao estar incluidos no(s) pre¢o(s) unitario(s) que correspondem a esse trabalho.

0.6 Os custos de todos os trabalhos que, estando explicitamente descritos no Projecto, ndo possuam uma rubrica autbnoma no mapa de trabalhos e quantidades, deveréo ser diluidos
nos restantes pregos unitarios descriminados no presente mapa.

0.7 Os custos com 0s equipamentos necessarios para a realizagdo de qualquer trabalho deverdo estar incluidos no preco unitario do trabalho correspondente, incluindo o seu
transporte, cargas, descargas e meios de elevacéo.

0.8 As rubricas de movimento de terras e pavimentacdo sdo sempre medidas sem ter em conta qualquer empolamento ou recalque dos materiais.

0.9 O custo dos trabalhos que compreendam a remocédo de material a vazadouro fora do local da obra refletird sempre qualquer indemnizacdo a terceiros por depdsito quer seja
definitivo ou temporario.

0.10 Nos trabalhos de movimento de terras consideram-se incluidas todas as operagdes necessarias a sua boa execugédo, nomeadamente rebaixamento de niveis freaticos, bombagens
de &gua, entivagdes e regularizacdo de fundo de escavagdes.

0.11 Os custos com o movimento de terras incluem néo s6 os trabalhos a executar na zona da estrada, mas também todos os trabalhos exteriores necessarios para a sua concretizagéo,
como seja a obtencgao de terras de empréstimo, ensaios para a sua caracterizagdo e indeminizacéo a terceiros.

0.12 Cada rubrica inclui ainda todos os ensaios para a caracterizacao de materiais e para avaliacdo das condi¢des de colocagao em obra, conforme previsto no projeto, designadamente
trechos experimentais, assim como todos os trabalhos de topografia necessarios a sua implantacéo e ao controlo de execugao. Consideram-se portanto incluidos nestes trabalhos
a colocacdo e manutencdo do sistema de referéncia, normalmente constituido por estacas colocadas nos perfis/pontos quilométricos ou submultiplos destes. Por serem
imprescindiveis para o controlo da execucédo dos trabalhos s6 podem ser removidas apés a Fiscalizagdo os considerar terminados.

0.13 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.14 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acess6rios, necessarios a sua execugéao e perfeito acabamento.

0.15 Estédo incluidos nos artigos todos os trabalhos de construgéo civil necessarios em instalagdo e montagem de equipamentos e redes.

0.16 N&o serdo admitidas quaisquer reclamag¢des do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢8es dos trabalhos.

0.17 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as demolicdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucao, pois € sua obrigacao inteirar-se no
local, da natureza e condicGes dos trabalhos.

0.18 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necesséarias & sua perfeita conservagao e
colocados em depdsito temporario devidamente categorizados, tudo conforme indicacdes da fiscalizagdo e informacdes do Plano de Gestédo de Residuos.

0.19 Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcacgéo CE.

1 CAP.I - ESTALEIRO.
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1.1 Trabalhos Preparatérios
1 11.1 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisérias de acordo com a|vg 1
legislagéo em vigor.
2 1.1.2 Encargos inerentes a instalacdo e manutencao de meios segurancga e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor e o respectivo projecto. vg 1
3 113 Fornecimento e colocacdo de placas identificativas da obra, em locais a definir pela Fiscalizag&o. Encontram-se englobados todos os trabalhos, meios, equipamentos e | UN 1
acessorios necessarios a correta execucao dos trabalhos e de total responsabilidade do adjudicatério.
2 CAP.Il - DEMOLIGCOES _ LEVANTAMENTOS
4 2.1 Demolicdo cuidada de muros existentes, incluindo portdes, todos os materiais, carga, transporte e coloca¢éo dos produtos em vazadouro a indicar pela Fiscalizac¢éo, | ml 154,21
manutencao, repara¢do e montagem.
5 2.2 Demolicdo de rampas de acesso aos lotes e propriedades, incluindo transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro a indicar pela Fiscalizagéo vg 1
6 2.3 Reformulagdo do pogo com a execucdao do muro tipo MO1, incluido, betdo, inertes, Rachdo, manta geotéxtil, tubos de dreno f200 para ligagdo ao pogo contiguo, | UN 1
argamassa, Blocos de cimento, aterro com solos de empréstimo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugéo.
7 24 Abertura de caixa incluindo desmatacao, escavacao(terreno incluindo rocha), limpeza, demolicdo, remogéo do pavimento existente e transporte de produtos sobrantes a | m2 3033,51
vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios
8 25 Fresagem do camadas de pavimento existente na zonas circundantes das zonas de escavc¢do, numa faixa de 0,50m para as lateriais e 2,00m em zonas de entrega, | m2 236,47
remocdo e transporte para vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo em central, com profundidade de 5cm, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios.
9 2.6 Escovagem do pavimento existente na zona de recarga incluido todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 1843,2
3 CAP.IV- PAVIMENTOS/ACABAMENTOS
3.1 MURO MO1
10 |3.11 Construgao de muro com base em betéo ciclopico (c25/30) com altura média de 1m, a parte superior em alvenaria de blocos de cimento com altura média de 1,2m, pilar , | m2 167,31

viga lintel, incluindo abertura de fundagfes, drenagem do tardoz, estrutura de travamento com betdo armado (C25/30, A400), reboco, pintura e todos oas materiais e
trabalhos para a sua perfeita execugéo, conforme desenhos de pormenor e C.E

3.2 PAVIMENTACAO

3.21 Camadas betominosas a quente:
11 (3.2.11 Fornecimento e execucéo de sub base em material granular britado com 20cm de espessura apos a compactagao na via por meios mecanicos. m2 494,32
12 (3.2.1.2 Fornecimento e execucéo de mistura betuminosa densa com 0.05 cm de espessura, apds compactagao, incluindo rega de impregnag&o ou colagem. m2 494,32
13 |3.2.1.3 Fornecimento e execucdo de Camada de desgaste/recarga, com 6 cm de espessura satisfazendo o estipulado no C.E e de acordo com os perfis transversais - tipo, | m2 20914

incluindo fornecimento de mistura betuminosa, rega de colagem com emulsao betuminosa e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento do pavimento.

3.2.2 Calcada:

14 (3.2.21 Assentamento e fornecimento do cubo de granito azul 11x11, em faixa de rodagem e passeios, de acordo com as pec¢as desenhadas, fornecimento assentamento de | m2 2036,05

cubo de calcéario 11x11 para execugdo da sinalizacéo horizontal, adequagéo da calgada as cotas de soleira dos vaos de entrada pedonal e de veiculos e preenchimento
de juntas com areia e compactacao.

15 (3.2.2.2 Fornecimento e execugdo de camada granular com caracteristicas de base com espessura de 15 cm em agregado britado de granulometria extensa, incluindo formagéo | m2 2036,05
de pendentes para drenagem de aguas pluviais e adequacéo as cotas de soleira das habitagdes existentes.
16 |3.2.2.3 Em material granular britado sub-base de reforgo com 15 cm de espessura na faixa de rodagem ap6s a compactagao na via por meios mecanicos. m2 995,58
17 (3.2.3 Fornecimento e assentamento de Lancil de tipo 15x12x25x100 cm pré-fabricado em betéo, incluindo, adaptagdo em zonal galgaveis, zonas de cal¢cada e fundagdo em | ml 657,95
bet&o simples C25/30.
18 (3.24 Fornecimento e assentamento de Guia de separacdo 25x08x100cm em betdo, em zonas assinaladas nas pegas desenhadas, incluindo fundacdo em betéo simples | ml 179,97
C25/30.
4 CAP.V - SINALETICA
4.1 Sinalizacao vertical de \"cédigo\":
41.1 Proposta, incluindo implantagéo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligagdo, movimento de terras, maci¢cos de fundacéo, todos os trabalhos e

materiais necessarios de acordo com projeto da especialidade do tipo (altura livre entre o pavimento e bordo inferior do sinal > 2,20m):
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19 |4.11.1 A4A - Passagem Estreita (L=700mm) UN 1
20 |4.1.1.2 Al6A - Passagem de Pedes (L=700mm) UN 4
21 |4.1.13 B2 - Paragem Obrigatéria (L=700mm) UN 3
22 14115 H1la - Estacionamento Autorizado (L=700mm) UN 2
23 |4.1.1.6 O7B - Baliza de Posi¢&o (L=200mm h=1200mm) UN 2
24 14.1.1.7 H20a - Paragem de Transportes Coletivos de Passageiros (L=700mm) UN 2
25 |4.1.1.8 A2a - Lomba (L=700mm) UN 2
26 |4.1.2 Recolocacdo e/ou deslocagdo de sinalizagdo vertical de cédigo existente, incluindo eventuais reparagées e execucdo de macicos de fundagdo (altura livre entre o | UN 6
pavimento e bordo inferior do sinal > 2,20m).
4.2 Fornecimento e execucéo de sinalizagdo horizontal, através de pintura com material termoplastico, com caracteristicas de resisténcia ao desgaste, aderéncia e com propriedades
retrorrefletoras. Deve ser seguido o especificado NP EN 1423 Materiais para marcacao rodoviaria. Materiais de adi¢do. Pérolas de vidro, agregados antiderrapantes e mistura dos
27 1421 Linha Branca Continua - LBC 10cm ml 276,75
28 (422 Guia Branca Continua - GBT 12cm ml 102,4
29 |4.23 Linha Branca Descontinua - LBTa 10cm (2,5/1,0) ml 167,13
30 |4.24 Linha Branca Descontinua - LBT 10cm (0,75/1,0) ml 43,7
31 |4.25 Linha Amarela Continua - LAC 12cm ml 22,05
4.2.6 Marcas tranversais
32 4261 Linha Branca continua - LBC 50cm m2 15,05
33 |4.27 Inscricdes STOP UN 5
34 |4.2.8 Marcas diversas (raias, passagem de pedes) m2 28,75
5 CAP.VIII - AGUAS PLUVIAIS
35 |51 Escavacéo, em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha, sem ajuda de explosivos, para obtengéo das cotas das fundacdes projectadas, no tipo de terreno existente | m3 585,37
no local da obra incluido demoli¢cdo de elementos e a remocao para vazadouro dos produtos escavados, incluindo empolamentos.
36 |5.2 Aterro e compactacao de valas por camadas de 0,20m de altura com cirandagem de terras, incluindo almofada de terra solta de 0,10m. m3 157,01
37 |53 Aterro e compactacéo de valas com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes (conforme desenho de | m3 366,35
pormenor).
38 |54 Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. m3 428,37
55 Fornecimento e assentamento de coletor de aguas pluviais em manilhas de betdo centrifugado, incluindo aplicagdo de argamassa de cimento ao trago 1:3 nas juntas, com o0s
seguintes diametros, assim como todo o material e mao de obra necessério a sua perfeita execugao.:
39 |55.1 @ 500mm ml 316,05
40 |5.6 Fornecimento e aplicagcdo de caixa de visita simples em betdo, estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante interior e exterior & base de | UN 13
resinas epoxy, tampa em ferro fundido ductil (FFD) D400, com apoio elastico , sistema de fecho sem dobradica nem trinco, cone excéntrico, selagem entre anéis e
tubagem com vedante tipo \"compriband\" degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) fixados com bucha quimica, fundo de caixa pré-fabricado e todos os
trabalhos e acessorios para o seu bom funcionamento conforme desenho de pormenor, assim como todo o material e mao de obra necessério a sua perfeita execugao.
41 (5.7 Restruturacdo de caixa de visita simples em betéo existente, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante interior e exterior a base de resinas | UN 1
epoxy, tampa em ferro fundido ductil (FFD) D400, com apoio elastico , sistema de fecho sem dobradiga nem trinco, cone excéntrico, selagem entre anéis e tubagem com
vedante tipo \"compriband\" degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) fixados com bucha quimica, fundo de caixa pré-fabricado e todos os trabalhos e
acessorios para o seu bom funcionamento conforme desenho de pormenor, assim como todo o material e mao de obra necessério a sua perfeita execugao.
5.8 Fornecimento e assentamento de ramais de sumidouros em manilhas de betdo centrifugado, incluindo todos os movimentos de terras, ligagcdo a caixa de visita, ligagdo ao
sumidouro e aplicacdo de argamassa de cimento ao traco 1:3 nas juntas, assim como todo o material e mao de obra necessério a sua perfeita execucgao.
42 [5.8.1 @ 200 mm [uN | 34
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43 |5.9 Fornecimento e assentamento de ramais de ligagdo em manilhas de betéo centrifugado, com diametro de 200 mm, incluindo todos os movimentos de terras, execugéo | UN 25
de caixa de visita, ligagdo ao sumidouro e aplicacdo de argamassa de cimento ao traco 1:3 nas juntas, assim como todo o material e mao de obra necessario a sua
perfeita execucao.

44 |5.10 Execucéo de ligacéo do tanque a rede de aguas pluviais em tubagem de ligacdo a rede em manilhas de betdo centrifugado com diametro de 200 mm, incluindo | vg 1
compatibilizacdo da infra estrutura, escavacao, aterro, remate com o pavimento envolvente e argamassa de cimento ao traco de 1:3 nas juntas.

45 (5.11 Execucéo deligacdo do fontanario a rede de aguas pluviais em tubagem de ligagdo a rede em manilhas de betdo centrifugado didmetro de 200 mm, incluindo | vg 1
compatibilizagdo da infra estrutura, escavagéo, aterro, remate com o pavimento envolvente e argamassa de cimento ao traco de 1:3 nas juntas.

46 |5.12 Execucéo de ligacdo dodo tubo ladrdo a rede proposta em manilhas de betdo entrifugado com diametro de 200 mm, incluindo compatibilizacdo da infra estrutura, | vg 1
escavacdao, aterro, remate com o pavimento envolvente e argamassa de cimento ao traco de 1:3 nas juntas.

47 |15.13 Fornecimento e aplicagdo de betuminoso para reposi¢éo de condigoes iniciais do pavimento existente, incluindo todos os materiais, colas de impregnacao e mao de obra | m2 475,2
necessario a sua perfeita aplicagdo

48 (5.14 Fornecimento e assentamento de Caleira sumidouro DN400, incluindo escavacéo, ligacées, aterro, remate com o pavimento envolvente e todos os materiais e trabalhos | ml 8,77
necessarios.

6 DIVERSOS

49 |6.1 Compatibilizagdo de todas infraestruturas existentes com os trabalhos a executar incluindo desvios e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1

50 |6.2 Compatibilizacdo de todas das tampas de caixas de pavimento existentes de varias infraestruturas a pavimentagdo a executar incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios.

51 |6.3 Compatibilizacdo dos acessos as moradias, com a pavimentacdo a executar, bem como reposicdo das condi¢Ges iniciais, nomeadamente, portbes, vedacdes, |vg 1

replantagcées, pavimentagdes, rampas de acesso e outros trabalhos compativeis com as condigées iniciais em zonas de cedéncia ou em acessos, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucao.

52 |6.4 Recolocagéo de sinalética diversa por forma a adequar as novas condic¢des, sob orientagao da fiscalizagdo, incluindo execucédo de macicos de fundagao. vg 1

53 |6.5 Desmontagem cuidada de abrigo de paragem de autocarro existente, compatibilizagcéo da base e montagem de abrigo de paragem de autocarros, incluindo macicos, | UN 1
manutengao, reparagdo do abrigo, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execucgao, e carga, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes
em vazadouro a indicar pela Fiscalizacao.

54 16.6 Desmontagem cuidada de abrigo de paragem de autocarros existente, bem como a demolicdo da base, e carga, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes em | UN 1
vazadouro a indicar pela Fiscalizag&o. Manutengéo, reparacdo e montagem do mesma no local indicado nas pecas desenhadas. Incluindo o postalete, assim como todos
os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.

55 |6.7 Licenciamentos/Certificacdes das instalagdes nas entidades competentes. vg 1

56 |6.8 Telas finais de todas as especialidades. vg 1
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