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Medig¢oes
Ne Dimensdes Médias Quantidades
Designagdo dos Trabalhos LARGURAJALTURA| AREA /VOL .. .
Pegas| COMP. PESO ESPES. [ PESO / UNID Parciais Totais
1 ESTALEIRO
1,1 Montagem, desmontagem e manutengdo
do estaleiro, incluindo painés informativos,
infra-estruturas e todas as operagses,
nomeadamente licenciamentos e
preparagao do terreno, conforme Caderno
de Encargos
1,00 1,00
1,00 un
2 BACIA DE RETENGAO DE SEDIMENTOS
2,1 Movimento de terras
211 Escavagdo em bacia de retengdo de
sedimentos, em solos facilmente ripaveis
por lamina efou 'ripper", incluindo
eventuais operagbes de desmatacgao,
derrube de arbustos, e regularizagdo das
superficies
0-P1 2,24 2,24
P1-pP2 99,15 99,15
P2-P3 329,97 329,97
P3-P4 1378,26 1378,26
P4 - P5 3477,63 3477,63
P5 - P6 3366,88 3366,88
P6-P7 3145,25  3145,25
p7-p8 3094,38  3094,38
P8 - P9 3039,75  3039,75
P9 - P10 799,60 799,60
P10-P11 157,17 157,17
Valas de regularizagéo 352,28 352,28
962,13
20205,00 m?
2.1.2 Carga, transporte, descarga e
espalhamento de terras em local a definir
pelo dono de obra, em distancias:
2.1.2.1 Entre 10 a 13 km
10102,50 10102,50
10103,00 m3
2.1.2.2 Entre 13 a 20 km
5051,25 5051,25
5052,00 m3
2.1.23 Superiores a 20 km
5051,25 5051,25
5052,00 m3
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Medig¢oes
Ne Dimensdes Médias Quantidades
Designagdo dos Trabalhos ) LARGURAJALTURA| AREA /VOL
Pecas] COMP. Parciais Totais
¢ PESO | ESPES. | PESO / UNID a !
2,2 Enrocamentos
221 Fornecimento e aplicagdo de enrocamento
Dso = 0,20 m, arrumado a mdo, em camada
de 0,40 m de espessura
Vala regularizacdo de montante 131,44 131,44
Vala regularizagdo de jusante 96,72 96,72
Bacia de retengdo de sedimentos 410,4 410,40
639,00 m3
2,3 Geotéxtil
231 Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil com
gramagem igual ou superior a 400 g/m?,
incluindo todas as operagoes,
nomeadamente remates e sobreposi¢Ges
Vala regularizagdo de montante 371 371,00
Vala regularizagdo de jusante 273 273,00
Bacia de retengdo de sedimentos 1177,2 1177,20
182,12
2004,00 m?
3 VALA DE DESVIO PROVISORIO
3,1 Escavacdo em vala de desvio provisorio,
em solos facilmente ripaveis por lamina
e/ou  "ripper", incluindo  eventuais

operagdes de desmatagdo, derrube de
arbustos, e regularizagdo das superficies

767,20 767,20

768,00 m?
3,2 Aterro da vala de desvio provisorio,
incluindo regularizagdo da superficie final,
apds conclusdo da bacia de retengdo de
sedimentos
767,20 767,20
768,00 m?

(2/2)
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Mapa de Quantidades

Prec¢o
Designacdo dos Trabalhos Unid. | Quantidade . 9 Total
Unitario

1 ESTALEIRO
1 Montagem, desmontagem e manutengao do estaleiro, incluindo painés

informativos, infra-estruturas e todas as operagdes, nomeadamente

licenciamentos e preparagao do terreno, conforme Caderno de Encargos

un 1,0

2 BACIA DE RETENGAO DE SEDIMENTOS
2,1 Movimento de terras
2,11 Escavacdo em bacia de retengdo de sedimentos, em solos facilmente

ripdveis por ldamina e/ou "ripper", incluindo eventuais operagdes de

desmatac&o, derrube de arbustos, e regularizagdo das superficies m? 20205,0
2.1.2 Carga, transporte, descarga e espalhamento de terras em local a definir

pelo dono de obra, em distancias:
2.1.2.1 Entre 10 a 13 km m3 10103,0
2.1.2.2 Entre 13 a 20 km m3 5052,0
2.1.23 Superiores a 20 km m?3 5052,0
2,2 Enrocamentos
2.2.1 Fornecimento e aplicagdo de enrocamento Dso = 0,20 m, arrumado a mdo,

em camada de 0,40 m de espessura m3 639,0
2,3 Geotéxtil
23.1 Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil com gramagem igual ou superior a

400 g/m?, incluindo todas as opera¢des, nomeadamente remates e

sobreposicdes m? 2004,0
3 VALA DE DESVIO PROVISORIO
3,1 Escavagdo em vala de desvio provisorio, em solos facilmente ripaveis por

Idmina e/ou "ripper", incluindo eventuais operag¢bes de desmatacdo,

derrube de arbustos, e regulariza¢io das superficies m3 768,0
3,2 Aterro da vala de desvio provisorio, incluindo regularizagao da superficie

final, apds conclus3o da bacia de retencio de sedimentos m3 768,0
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