
Unitário Parcial Total

DV DIVERSOS

DV.1 Estaleiro

DV.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o

artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro,

principal, secundário ou qualquer outra instalação

provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as

correspondentes instalações, redes provisórias de água,

esgotos, eletricidade e de meios de comunicação, vias

internas de circulação e tudo o mais necessário à

montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos

trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza,

vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza

de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto

de execução.

1 VG

DV.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos

trabalhos da empreitada.

1 VG

CC CONSTRUÇÃO CIVIL

CC.1 Adução Soutelo/Teca

CC.1.1 Levantamento de pavimentos

CC.1.1.1 Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para

aprovação da fiscalização, incluído troços da tubagem,

câmaras de visita e ramais domiciliários.

18.00 m

CC.1.1.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por

comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).

18.00 m

CC.1.1.3 Levantamento do pavimento existente, transporte dos

produtos removidos e indemnização por depósito

autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares nos termos legais:

CC.1.1.3.1 Em betão betuminoso. 11.00 m²

CC.1.2
Movimento de terras

Nota:  Em toda a movimentação de terras consideram-se 

incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e 

rebaixamento do nível freático.

CC.1.2.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

CC.1.2.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de

tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e

rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção

dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes

e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais

e eventuais reparações de infraestruturas enterradas

existentes e todos os trabalhos complementares:

CC.1.2.1.1.1 20% em terra compacta. 3.00 m³

CC.1.2.1.1.2 20% em rocha branda. 3.00 m³

CC.1.2.1.1.3 60% em rocha dura. 8.00 m³

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga
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LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
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CC.1.2.1.2 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da

responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,

incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.

14.00 m³

CC.1.2.2 ATERROS

CC.1.2.2.1 Camada de fundação em agregado britado de

granulometria extensa, em camada de 0,20 m de

espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para

formação de camada de base, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010.

3.00 m³

CC.1.2.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo

para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e

para proteção à tubagem até 0,40 m de espessura acima da

geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir

uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor

Modificado e de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

6.00 m³

CC.1.2.2.3 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010,

fabricado com agulhagem de fibras contínuas de

polipropileno formando uma tela homogénea,

imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração

maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior

ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos,

com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.

54.00 m²

CC.1.2.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem

de cor azul, em plástico com 0,30 m de largura, com a

identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da

infraestrutura "Águas", de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

18.00 m

CC.1.3 Pavimentação da vala

CC.1.3.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto,

nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023,

considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas

condições existentes, de todo o equipamento de segurança

e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.

CC.1.3.1.1 Camada de base em agregado britado de granulometria

extensa misturado com cimento (3,0%), com 0,30 m de

altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura,

depois do recalque, regada e cilindrada.

4.00 m³

CC.1.3.1.2 Rega de impregnação com emulsão betuminosa. 11.00 m²
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CC.1.3.1.3 Rega de colagem com emulsão betuminosa. 36.00 m²

CC.1.3.1.4 Reposição provisória por camada de betão betuminoso

tipo "Binder" a quente, com espessura de 0,10 m e

remoção, quando necessário, para colocação da reposição

definitiva.

11.00 m²

CC.1.3.1.5 Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso

com 0,05 m de espessura, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010, incluindo fresagem do

pavimento existente (profundidade de 0,05 m), limpeza,

recolocação da tampas nas câmaras de visita e todos os

trabalhos necessários.

36.00 m²

CC.1.4 Tubagem e acessórios

CC.1.4.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em

PEAD MRS 100 PN10 eletrosoldadas, incluindo todos os

materiais, nos seguintes diâmetros:

CC.1.4.1.1 DN 63 mm 565.00 m

CC.1.4.2 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N1.

CC.1.4.2.1 Válvula de cunha elástica, em FFD com extremidades em 

PEAD, DN 50/63 mm, incluindo hastes fixas de extensão 

completas, dado com aresta de 19 mm  e cabeça móvel 

à superfície, pronta a funcionar.

1 UN

CC.1.4.2.2 União em PEAD electrosoldável, DN 63 2 UN

CC.1.4.2.3 Tampão em PEAD electrosoldável, DN 63 1 UN

CC.1.4.2.4 Braçadeira em FFD DN 63/ 1" 2 UN

CC.1.4.2.5 Acessório de aperto rápido DN 25mm (1" ) 2 UN

CC.1.4.3 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N2.

CC.1.4.3.1 Junta flange multimateriais  com garras, em FFD,  Φ 

49/64 mm.

2 UN

CC.1.4.3.2 Curva a 90º flangeada, em FFD, Φ 50 mm. 1 UN

“Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever do Vouga” 3



Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.1.4.4 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N3.

CC.1.4.4.1 Junta flange multimateriais  com garras, em FFD,  Φ 

49/64 mm.

2 UN

CC.1.4.4.2 Curva a 90º flangeada, em FFD, Φ 50 mm. 1 UN

CC.1.5 Outros trabalhos de construção civil

CC.1.5.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente,

incluído a desativação da rede e acessórios existentes e

todos os trabalhos e materiais necessários.

4 UN

CC.1.5.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo

com a especificação técnica ET.AdRA.026 e norma

europeia EN 805, bem como a apresentação dos

respetivos relatórios em CD/DVD.

1.00 UN

CC.1.5.3 Lavagem e desinfeção das condutas de acordo com a

especificação técnica ET.AdRA.027.

565.00 m

CC.2 Interliçagão Res. ZI Cedrim/ Res tapada

CC.2.1 Levantamento de pavimentos

CC.2.1.1 Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para

aprovação da fiscalização, incluído troços da tubagem,

câmaras de visita e ramais domiciliários.

625.00 m

CC.2.1.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por

comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).

625.00 m

CC.2.1.3 Levantamento do pavimento existente, transporte dos

produtos removidos e indemnização por depósito

autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares nos termos legais:

CC.2.1.3.1 Em betão betuminoso. 352.00 m²

CC.2.2 Movimento de terras

Nota:  Em toda a movimentação de terras consideram-se 

incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e 

rebaixamento do nível freático.

CC.2.2.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

CC.2.2.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de

tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e

rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção

dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes

e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais

e eventuais reparações de infraestruturas enterradas

existentes e todos os trabalhos complementares:
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CC.2.2.1.1.1 20% em terra compacta. 124.00 m³

CC.2.2.1.1.2 20% em rocha branda. 124.00 m³

CC.2.2.1.1.3 60% em rocha dura. 370.00 m³

CC.2.2.1.2 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da

responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,

incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.

618.00 m³

CC.2.2.2 ATERROS

CC.2.2.2.1 Camada de fundação em agregado britado de

granulometria extensa, em camada de 0,20 m de

espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para

formação de camada de base, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010.

106.00 m³

CC.2.2.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo

para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e

para proteção à tubagem até 0,40 m de espessura acima da

geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir

uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor

Modificado e de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

296.00 m³

CC.2.2.2.3 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010,

fabricado com agulhagem de fibras contínuas de

polipropileno formando uma tela homogénea,

imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração

maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior

ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos,

com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.

616.00 m²

CC.2.2.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem

de cor azul, em plástico com 0,30 m de largura, com a

identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da

infraestrutura "Águas", de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

940.00 m

CC.2.3 Pavimentação da vala

CC.2.3.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto,

nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023,

considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas

condições existentes, de todo o equipamento de segurança

e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.
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CC.2.3.1.1 Camada de base em agregado britado de granulometria

extensa misturado com cimento (3,0%), com 0,30 m de

altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura,

depois do recalque, regada e cilindrada.

160.00 m³

CC.2.3.1.2 Rega de impregnação com emulsão betuminosa. 352.00 m²

CC.2.3.1.3 Rega de colagem com emulsão betuminosa. 1250.00 m²

CC.2.3.1.4 Reposição provisória por camada de betão betuminoso

tipo "Binder" a quente, com espessura de 0,10 m e

remoção, quando necessário, para colocação da reposição

definitiva.

352.00 m²

CC.2.3.1.5 Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso

com 0,05 m de espessura, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010, incluindo fresagem do

pavimento existente (profundidade de 0,05 m), limpeza,

recolocação da tampas nas câmaras de visita e todos os

trabalhos necessários.

1250.00 m²

CC.2.4 Tubagem e acessórios

CC.2.4.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em

PEAD MRS 100 PN10 eletrosoldadas, incluindo todos os

materiais, nos seguintes diâmetros:

CC.2.4.1.1 DN 63 mm 1245.00 m

CC.2.4.2 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N4.

CC.2.4.2.1 Tampão em PEAD electrosoldável, DN 63 1 UN

CC.2.4.2.2 Braçadeira em FFD DN 63/ 1" 1 UN

CC.2.4.2.3 Acessório de aperto rápido DN 25mm (1" ) 1 UN

CC.2.4.3 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N6.

CC.2.4.3.1 Execução de ligação ao circuito de adução do  

reservatório da ZI de Cedrim, incluindo válvula 

automática de flutuador (DN50, em FFD PN10) e todos 

os materiais e trabalhos necessários.

1 VG
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CC.2.4.4 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N6.

CC.2.4.4.1 Tê de redução flangeado, em FFD, Φ 80/50 mm. 1 UN

CC.2.4.4.2 Junta flange multimateriais  com garras, em FFD,  Φ 

49/64 mm.

1 UN

CC.2.4.4.3 Junta flange multimateriais  com garras, em FFD,  Φ 

78/103 mm.

2 UN

CC.2.4.4.4 Válvula de cunha elástica flangeada, em FFD, Φ 50 mm, 

incluindo hastes fixas de extensão completas, dado com 

aresta de 19 mm  e cabeça móvel à superfície, pronta a 

funcionar.

1 UN

CC.2.4.5 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N7.

CC.2.4.5.1 Execução de ligação ao circuito de adução do  

reservatório da Tapada, incluindo válvula automática de 

flutuador (DN50, em FFD PN10) e todos os materiais e 

trabalhos necessários.

1 VG

CC.2.5 Outros trabalhos de construção civil

CC.2.5.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente,

incluído a desativação da rede e acessórios existentes e

todos os trabalhos e materiais necessários.

4 UN

CC.2.5.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo

com a especificação técnica ET.AdRA.026 e norma

europeia EN 805, bem como a apresentação dos

respetivos relatórios em CD/DVD.

2 UN

CC.2.5.3 Lavagem e desinfeção das condutas de acordo com a

especificação técnica ET.AdRA.027.

1245.00 m

CC.3 Interliçagão adutoras Sto Adrião

CC.3.1 Movimento de terras

Nota:  Em toda a movimentação de terras consideram-se 

incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e 

rebaixamento do nível freático.

CC.3.1.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO
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CC.3.1.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de

tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e

rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção

dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes

e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais

e eventuais reparações de infraestruturas enterradas

existentes e todos os trabalhos complementares:

CC.3.1.1.1.1 20% em terra compacta. 27.00 m³

CC.3.1.1.1.2 20% em rocha branda. 27.00 m³

CC.3.1.1.1.3 60% em rocha dura. 79.00 m³

CC.3.1.1.2 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da

responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,

incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.

133.00 m³

CC.3.1.2 ATERROS

CC.3.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de

granulometria extensa, em camada de 0,20 m de

espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para

formação de camada de base, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010.

23.00 m³

CC.3.1.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo

para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e

para proteção à tubagem até 0,40 m de espessura acima da

geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir

uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor

Modificado e de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

63.00 m³

CC.3.1.2.3 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010,

fabricado com agulhagem de fibras contínuas de

polipropileno formando uma tela homogénea,

imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração

maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior

ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos,

com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.

131.00 m²

CC.3.1.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem

de cor azul, em plástico com 0,30 m de largura, com a

identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da

infraestrutura "Águas", de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

200.00 m

CC.3.2 Pavimentação da vala
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CC.3.2.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto,

nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023,

considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas

condições existentes, de todo o equipamento de segurança

e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.

CC.3.2.1.1 Camada de base em agregado britado de granulometria

extensa misturado com cimento (3,0%), com 0,30 m de

altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura,

depois do recalque, regada e cilindrada.

34.00 m³

CC.3.3 Tubagem e acessórios

CC.3.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em

PEAD MRS 100 PN10 eletrosoldadas, incluindo todos os

materiais, nos seguintes diâmetros:

CC.3.3.1.1 DN 63 mm 200.00 m

CC.3.3.2 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N8.

CC.3.3.2.1 Tê em PEAD electrosoldável, DN 63 1 UN

CC.3.3.2.2 Curva a 90º, em PEAD electrosoldável, DN 63 1 UN

CC.3.3.2.3 Válvula de cunha elástica, em FFD com extremidades em 

PEAD, DN 50/63 mm, incluindo hastes fixas de extensão 

completas, dado com aresta de 19 mm  e cabeça móvel 

à superfície, pronta a funcionar.

2 UN

CC.3.3.2.4 União de redução em polipropileno reforçado com fibra 

de vidro, com sistema de aperto rápido, DN63/32

2 UN

CC.3.3.2.5 Troço em PEAD MRS 100 PN10 DN32 5 m

CC.3.3.2.6 Tê em polipropileno reforçado com fibra de vidro, com 

sistema de aperto rápido, DN32

2 UN

CC.3.3.3 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N9.
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Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.3.3.3.1 Tê simples flangeado, em FFD, Φ 50 mm. 1 UN

CC.3.3.3.2 Válvula de cunha elástica flangeada, em FFD, Φ 50 mm, 

incluindo hastes fixas de extensão completas, dado com 

aresta de 19 mm  e cabeça móvel à superfície, pronta a 

funcionar.

2 UN

CC.3.3.3.3 Junta flange multimateriais com garras, em FFD,  Φ 

49/64 mm.

3 UN

CC.3.4 Outros trabalhos de construção civil

CC.3.4.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente,

incluído a desativação da rede e acessórios existentes e

todos os trabalhos e materiais necessários.

5 UN

CC.3.4.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo

com a especificação técnica ET.AdRA.026 e norma

europeia EN 805, bem como a apresentação dos

respetivos relatórios em CD/DVD.

1 UN

CC.3.4.3 Lavagem e desinfeção das condutas de acordo com a

especificação técnica ET.AdRA.027.

200.00 m

CC.4 Renovação da adutora Cx Repartidoura - Res. 

Redouça

CC.4.1 Movimento de terras

Nota:  Em toda a movimentação de terras consideram-se 

incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e 

rebaixamento do nível freático.

CC.4.1.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

CC.4.1.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de

tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e

rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção

dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes

e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais

e eventuais reparações de infraestruturas enterradas

existentes e todos os trabalhos complementares:

CC.4.1.1.1.1 20% em terra compacta. 51.00 m³

CC.4.1.1.1.2 20% em rocha branda. 51.00 m³

CC.4.1.1.1.3 60% em rocha dura. 152.00 m³

CC.4.1.1.2 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da

responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,

incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.

254.00 m³

CC.4.1.2 ATERROS

CC.4.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de

granulometria extensa, em camada de 0,20 m de

espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para

formação de camada de base, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010.

44.00 m³
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Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.4.1.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo

para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e

para proteção à tubagem até 0,40 m de espessura acima da

geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir

uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor

Modificado e de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

121.00 m³

CC.4.1.2.3 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010,

fabricado com agulhagem de fibras contínuas de

polipropileno formando uma tela homogénea,

imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração

maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior

ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos,

com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.

253.00 m²

CC.4.1.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem

de cor azul, em plástico com 0,30 m de largura, com a

identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da

infraestrutura "Águas", de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

385.00 m

CC.4.2 Pavimentação da vala

CC.4.2.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto,

nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023,

considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas

condições existentes, de todo o equipamento de segurança

e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.

CC.4.2.1.1 Camada de base em agregado britado de granulometria

extensa misturado com cimento (3,0%), com 0,30 m de

altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura,

depois do recalque, regada e cilindrada.

66.00 m³

CC.4.3 Tubagem e acessórios

CC.4.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em

PEAD MRS 100 PN10 eletrosoldadas, incluindo todos os

materiais, nos seguintes diâmetros:

CC.4.3.1.1 DN 63 mm 385.00 m
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Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.4.3.2 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N10.

CC.4.3.2.1 União de redução em polipropileno reforçado com fibra 

de vidro, com sistema de aperto rápido, DN63/32

1 UN

CC.4.3.2.2 Tampão em polipropileno reforçado com fibra de vidro, 

com sistema de aperto rápido, DN32

1 UN

CC.4.3.2.3 Tampão em polipropileno reforçado com fibra de vidro, 

com sistema de aperto rápido, DN25

1 UN

CC.4.3.3 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N11.

CC.4.3.3.1 Execução de ligação ao circuito de adução do  

reservatório da Redouça, incluindo válvula automática 

de flutuador (DN50,em FFD PN10) e todos os materiais 

e trabalhos necessários.

1 VG

CC.4.4 Desativação da rede existente

Nota:  A demolição ou desativação da rede existente, deverá 

ser realizada atendendo à necessidade de minimizar o período 

de tempo no qual a rede tem de ser posta fora de serviço. 

Todos os trabalhos necessários para assegurar a correta ligação 

da rede a construir à rede existente a manter constituem 

encargo do Empreiteiro.

CC.4.4.1 Desativação da conduta de distribuição existente,

contemplando exclusivamente tamponamentos da conduta,

remoção das cabeças móveis das válvulas de

seccionamento, levantamento e reposição de pavimentos,

movimento de terras respetivos, remoção e transporte

dos produtos sobrantes a vazadouro certificado bem como

todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita

execução dos trabalhos.

385.00 m

CC.4.5 Outros trabalhos de construção civil

CC.4.5.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente,

incluído a desativação da rede e acessórios existentes e

todos os trabalhos e materiais necessários.

3 UN
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Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.4.5.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo

com a especificação técnica ET.AdRA.026 e norma

europeia EN 805, bem como a apresentação dos

respetivos relatórios em CD/DVD.

1 UN

CC.4.5.3 Lavagem e desinfeção das condutas de acordo com a

especificação técnica ET.AdRA.027.

385.00 m

CC.5 Adutora Res. Redouça - CPC Redouça

CC.5.1 Movimento de terras

Nota:  Em toda a movimentação de terras consideram-se 

incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e 

rebaixamento do nível freático.

CC.5.1.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

CC.5.1.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de

tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e

rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção

dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes

e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais

e eventuais reparações de infraestruturas enterradas

existentes e todos os trabalhos complementares:

CC.5.1.1.1.1 20% em terra compacta. 40.00 m³

CC.5.1.1.1.2 20% em rocha branda. 40.00 m³

CC.5.1.1.1.3 60% em rocha dura. 118.00 m³

CC.5.1.1.2 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da

responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,

incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.

197.00 m³

CC.5.1.2 ATERROS

CC.5.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de

granulometria extensa, em camada de 0,20 m de

espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para

formação de camada de base, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010.

34.00 m³

CC.5.1.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo

para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e

para proteção à tubagem até 0,40 m de espessura acima da

geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir

uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor

Modificado e de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

95.00 m³
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Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.5.1.2.3 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010,

fabricado com agulhagem de fibras contínuas de

polipropileno formando uma tela homogénea,

imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração

maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior

ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos,

com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.

197.00 m²

CC.5.1.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem

de cor azul, em plástico com 0,30 m de largura, com a

identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da

infraestrutura "Águas", de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

300.00 m

CC.5.2 Pavimentação da vala

CC.5.2.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto,

nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023,

considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas

condições existentes, de todo o equipamento de segurança

e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.

CC.5.2.1.1 Camada de base em agregado britado de granulometria

extensa misturado com cimento (3,0%), com 0,30 m de

altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura,

depois do recalque, regada e cilindrada.

51.00 m³

CC.5.3 Tubagem e acessórios

CC.5.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em

PEAD MRS 100 PN10 eletrosoldadas, incluindo todos os

materiais, nos seguintes diâmetros:

CC.5.3.1.1 DN 63 mm 300.00 m

CC.5.3.2 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N12.

CC.5.3.2.1 Execução de ligação à hidropressora existente, incluindo 

todos os materiais e trabalhos necessários, 

1 VG

“Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever do Vouga” 14



Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.5.3.3 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N13.

CC.5.3.3.1 Execução de ligação à câmara de perda de carga 

existente, incluindo todos os materiais e trabalhos 

necessários, 

1 VG

CC.5.3.4 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N14.

CC.5.3.4.1 Tê em polipropileno reforçado com fibra de vidro, com 

sistema de aperto rápido, DN25

2 UN

CC.5.3.4.2 Troço em PEAD MRS 100 PN10 DN25 2 m

CC.5.4 Outros trabalhos de construção civil

CC.5.4.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente,

incluído a desativação da rede e acessórios existentes e

todos os trabalhos e materiais necessários.

4 UN

CC.5.4.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo

com a especificação técnica ET.AdRA.026 e norma

europeia EN 805, bem como a apresentação dos

respetivos relatórios em CD/DVD.

1 UN

CC.5.4.3 Lavagem e desinfeção das condutas de acordo com a

especificação técnica ET.AdRA.027.

300.00 m

CC.6 Intervenção na rede de distribuição de Cedrim

CC.6.1 Levantamento de pavimentos

CC.6.1.1 Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para

aprovação da fiscalização, incluído troços da tubagem,

câmaras de visita e ramais domiciliários.

90.00 m

CC.6.1.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por

comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).

65.00 m

CC.6.1.3 Levantamento do pavimento existente, transporte dos

produtos removidos e indemnização por depósito

autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares nos termos legais:

CC.6.1.3.1 Em betão betuminoso. 36.60 m²

CC.6.1.3.2 Em cubos de granito (paralelo) ou calçada à portuguesa. 27.00 m²
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Unitário Parcial Total

Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.6.2 Movimento de terras

Nota:  Em toda a movimentação de terras consideram-se 

incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e 

rebaixamento do nível freático.

CC.6.2.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

CC.6.2.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de

tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e

rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção

dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes

e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais

e eventuais reparações de infraestruturas enterradas

existentes e todos os trabalhos complementares:

CC.6.2.1.1.1 20% em terra compacta. 12.00 m³

CC.6.2.1.1.2 20% em rocha branda. 12.00 m³

CC.6.2.1.1.3 60% em rocha dura. 36.00 m³

CC.6.2.1.2 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da

responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,

incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.

60.00 m³

CC.6.2.2 ATERROS

CC.6.2.2.1 Camada de fundação em agregado britado de

granulometria extensa, em camada de 0,20 m de

espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para

formação de camada de base, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010.

11.00 m³

CC.6.2.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo

para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e

para proteção à tubagem até 0,40 m de espessura acima da

geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir

uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor

Modificado e de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

29.00 m³

CC.6.2.2.3 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010,

fabricado com agulhagem de fibras contínuas de

polipropileno formando uma tela homogénea,

imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração

maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior

ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos,

com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.

59.00 m²
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Aumento de fiabilidade do sistema de abastecimento de água de Cedrim-Paradela - Sever 

do Vouga

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço
Quant. UNPosição Designação dos trabalhos

CC.6.2.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem

de cor azul, em plástico com 0,30 m de largura, com a

identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da

infraestrutura "Águas", de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.010.

90.00 m

CC.6.3 Pavimentação da vala

CC.6.3.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto,

nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023,

considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas

condições existentes, de todo o equipamento de segurança

e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.

CC.6.3.1.1 Camada de base em agregado britado de granulometria

extensa misturado com cimento (3,0%), com 0,30 m de

altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura,

depois do recalque, regada e cilindrada.

16.00 m²

CC.6.3.1.2 Rega de impregnação com emulsão betuminosa. 37.00 m²

CC.6.3.1.3 Rega de colagem com emulsão betuminosa. 130.00 m²

CC.6.3.1.4 Reposição provisória por camada de betão betuminoso

tipo "Binder" a quente, com espessura de 0,10 m e

remoção, quando necessário, para colocação da reposição

definitiva.

37.00 m²

CC.6.3.1.5 Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso

com 0,05 m de espessura, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.010, incluindo fresagem do

pavimento existente (profundidade de 0,05 m), limpeza,

recolocação da tampas nas câmaras de visita e todos os

trabalhos necessários.

130.00 m²

CC.6.3.1.6 Reposição do pavimento existente em cubos de granito

(paralelo), com aproveitamento dos cubos existentes e

aplicação de novos se necessário, incluindo almofada de

assentamento em areia e cimento ao traço 1:4 com a

espessura de 9 cm e fecho das respetivas juntas com traço

de areia e cimento 1:4 , limpeza e todos os trabalhos

necessários.

27.00 m²

CC.6.4 Tubagem e acessórios

CC.6.4.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em

PEAD MRS 100 PN10 eletrosoldadas, incluindo todos os

materiais, nos seguintes diâmetros:

CC.6.4.1.1 DN 63 mm 90.00 m
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CC.6.4.2 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N15.

CC.6.4.2.1 Tê flangeado, em FFD, Φ 50 mm. 2 UN

CC.6.4.2.2 Junta flange multimateriais com garras, em FFD,  Φ 

49/64 mm.

3 UN

CC.6.4.2.3 Válvula de cunha elástica flangeada, em FFD, Φ 50 mm, 

incluindo hastes fixas de extensão completas, dado com 

aresta de 19 mm  e cabeça móvel à superfície, pronta a 

funcionar.

2 UN

CC.6.4.3 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N16.

CC.6.4.3.1 Tampão em PEAD electrosoldável, DN 63 1 UN

CC.6.4.3.2 Braçadeira em FFD DN 63/ 1" 1 UN

CC.6.4.3.3 Acessório de aperto rápido DN 25mm (1" ) 1 UN

CC.6.4.3.4 Curva a 90º, em PEAD electrosoldável, DN 63 1 UN

CC.6.4.4 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N17.

CC.6.4.4.1 Curva a 90º flangeada, em FFD, Φ 50 mm. 1 UN

CC.6.4.4.2 Junta flange multimateriais  com garras, em FFD,  Φ 

49/64 mm.

2 UN

CC.6.4.4.3 Curva a 90º, em PEAD electrosoldável, DN 63 1 UN

CC.6.4.5 Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios,

próprios para água potável, da classe de pressão PN10,

incluindo maciços de amarração em betão simples de 250

kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos

necessários, no nó N18.

CC.6.4.5.1 Curva a 90º flangeada, em FFD, Φ 50 mm. 1 UN

CC.6.4.5.2 Junta multimateriais  com garras, em FFD,  Φ 49/64 mm. 2 UN
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CC.6.5 Ramais domiciliários

Nota:  Considera-se incluído neste capitulo os trabalhos e 

acessórios necessários á transferência das ligações dos ramais 

existentes para os novos ramais.

CC.6.5.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1), com

fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10,

incluindo abertura e aterro de vala de acordo com o

desenho técnico DT.AA.AdRA.010 e reposição do

pavimento igual ao previsto no desenho técnico

DT.AA.AdRA.023, válvula de seccionamento em FFD

enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de

proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com

obturador integral em FFD, acessórios e todos os

trabalhos e materiais necessários, de acordo com o

desenho técnico DT.AA.AdRA.005:

CC.6.5.1.1 DN 32 mm (1") 5 UN

CC.6.6 Desativação da rede existente

Nota:  A demolição ou desativação da rede existente, deverá 

ser realizada atendendo à necessidade de minimizar o período 

de tempo no qual a rede tem de ser posta fora de serviço. 

Todos os trabalhos necessários para assegurar a correta ligação 

da rede a construir à rede existente a manter constituem 

encargo do Empreiteiro.

CC.6.6.1 Desativação da conduta de distribuição existente,

contemplando exclusivamente tamponamentos da conduta,

remoção das cabeças móveis das válvulas de

seccionamento, levantamento e reposição de pavimentos,

movimento de terras respetivos, remoção e transporte

dos produtos sobrantes a vazadouro certificado bem como

todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita

execução dos trabalhos.

90.00 m

CC.6.6.2 Demolição dos ramais domiciliários existentes, incluindo

levantamento e reposição de pavimentos, movimento de

terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a

vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e

acessórios necessários à perfeita execução dos trabalhos.

5 un

CC.6.6.3 Demolição dos marcos de incêndio existentes, incluindo

levantamento e reposição de pavimentos, movimento de

terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a

vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e

acessórios necessários à perfeita execução dos trabalhos.

1 un

CC.6.7 Outros trabalhos de construção civil
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CC.6.7.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente,

incluído a desativação da rede e acessórios existentes e

todos os trabalhos e materiais necessários.

4 UN

CC.6.7.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo

com a especificação técnica ET.AdRA.026 e norma

europeia EN 805, bem como a apresentação dos

respetivos relatórios em CD/DVD.

2 UN

CC.6.7.3 Lavagem e desinfeção das condutas de acordo com a

especificação técnica ET.AdRA.027.

90.00 m

EQ EQUIPAMENTOS                 -   € 

EQ.1 Equipamentos metalomecânicos

EQ.1.1 Fornecimento e montagem de válvula redutora de pressão, 

DN25 PN10/16, incluindo ligação à conduta de 

abastecimento de água, marco de acesso com chave 

universal, sistema de ventilação e todos os materiais e 

trabalhos necessários.

1 UN

TOTAL
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