

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

PAVIMENTAÇÃO DOS LOTES 1, 2 e 3 DO PEC

UNIÃO DAS FREGUESIA DE ÁGUEDA E BORRALHA

[OUTUBRO 2022]

DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Na construção da 1ª fase do PEC - Parque Empresarial do Casarão, não foram executados os trabalhos na sua totalidade, nomeadamente acessos a alguns lotes e pavimentações de passeios, dado tratarem-se de trabalhos que ficariam danificados com as construções prediais das empresas que se viriam a instalar.

Nos lotes em causa, n.º 1, 2 e 3 da 1.ª fase, já estão instaladas empresas, com as obras concluídas e em elaboração, pelo que se propõe a execução dos acessos definitivos, para permitir boas condições de acessibilidade do trânsito rodoviário, às respetivas empresas.

Os trabalhos resumem-se a movimento de terras para abertura de caixa, reforço com aplicação de tout-venant de duas camadas com 15 cm cada, rega de impregnação ou de colagem e colocação de uma camada de desgaste com 6 cm de espessura.

Todos os trabalhos estão descritos nas peças escritas e desenhadas com a respetiva localização. Em complemento, a lista de medições indica as quantidades a executar.

Os trabalhos incluem também todos os preparatórios e acessórios, ou seja, estaleiro, limpezas, material necessário, etc.

O Técnico

António
Teixeira
Calamote

Assinado de forma
digital por António
Teixeira Calamote
Dados: 2022.11.03
16:02:05 Z