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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

otd

1

TRABALHOS PREPARATORIOS

1 |11

Montagem, manutengdo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalacdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio a
execucao da empreitada, de acordo com a legislac&o aplicavel. Inlcui instalacdes para o Dono de Obra e Fiscalizagao, todas as redes provisorias necessarias, bem como
0s respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra, assim como cada edificio intervencionado, serdo integralmente vedados em chapa metalica lacada na cor
branco, com 2.0 m de altura minima, possuindo porta de homem e portédo, por edificio vedado ou estaleiro. Incluem-se todos os custos de mudancas de locais
associados. Serdo garantidas as areas independentes necessarias para as intervengées do Adjudicatario, sempre vedadas da forma atras descrita. Instalagédo do sistema
de seguranca provisério com recurso a montagem e desmontagem das linhas de vida necessarias ou dispositivos antiqueda auto retrateis. A desmontagem do Estaleiro
de Obra, de todas as vedag6es aplicadas e demais instalagées provisoérias inclui ainda a limpeza, as demolig6es e reposi¢cdes necessarias nas condicdes iniciais.
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Elaboragdo e fornecimento do Plano de Seguranca e Salde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovacédo antes da
consignacgao da obra). Implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislagdo em vigor, atendendo a: definicdo do projecto e das
suas condig8es de envolvéncia (programacgado de obra, coordenacéo da seguranga em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e salde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e
comunidade escolar, entre outros) e gestio e organizacéo do estaleiro e espaco escolar em funcionamento (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizagéo e circulagéo, entre outros). Inclui Técnico de Seguranca com afectagédo total a obra, assim como a elaboracédo do
Projecto de Seguranc¢a do Estaleiro e a Compilagéo Técnica no final dos trabalhos.

vg

COBERTURA

Limpeza geral da cobertura e dos seus elementos tais como caleiras, telhas, cumes, beirais, rufos, paramentos verticais, etc.,

m2

10

Fornecimento e colocagdo de uma membrana betuminosa constituidas por Betume modificado com polimero APP armada com feltro de poliéster de 150 g/m2, com uma
massa de 4kg/m2 e acabamento a grao mineral, incluindo a preparagdo do suporte , aplicagdo de primario de emulsédo betuminosa, tratamentos de juntas de dilatagdo e
restantes trabalhos acessorios.

Inclui-se ainda a carga, transporte e descarga, com envio dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e PGR.
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Inspecgdo visual e avaliagdo do estado de conservagdo dos elementos da cobertura, estrutura de suporte, revestimentos, rufos, capeamentos, caleiras, algerozes,
respiros, sistema de drenagem de aguas pluviais, junto a fachada identificando as ndo conformidades.
(Nota: O critério de medigao é area da cobertura em projeccao horizontal).
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