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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. A  desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais
instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos.

vg 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros)
e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação,
sinalização e circulação, entre outros).

vg 1

3 1.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da
obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
4 2.1 Levantamento de pavimento existente e respetiva camada de  assentamento, incluindo o transporte e deposito em vazadouro dos produtos resultantes, bem como todos

os trabalhos inerentes
m2 124,75

5 2.2 Remoção do complexo de impermeabilização/isolamento existente, incluindo a regularização da camada de forma, onde tal e afigure necessário, transporte e deposito
em vazadouro dos produtos resultantes, bem como todos os trabalhos inerentes.

m2 124,75

6 2.3 Abertura de roço com uma altura de 0,10m na base da platibanda, para remate do novo sistema de impermeabilização, incluindo regularização do mesmo e meia-cana,
transporte e deposito em vazadouro dos produtos resultantes, bem como todos os trabalhos inerentes.

m2 53

 3 IMPERMEABILIZAÇÕES
7 3.1 Fornecimento e assentamento de complexo de impermeabilização na cobertura, constituido por pintura a duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa, duas telas

betuminosa protegida inferior e superiormente com filme de polietileno (tipo polyplas 30 + polyster 40, ou equivalente), tudo conforme descrito nas condições técnicas de
execução da obra, incluindo sobreposições, dobras nos elementos verticais e pontos singulares, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.

m2 124,75

8 3.2 Impermeabilização de junta de dilatação horizontal na ligação pavimento/platibanda, considerando a limpeza, aplicação de preenchimento com material compressivel,
reforço do sistema de impermeabilização com interposição de cordão betuminoso

m2 25

9 3.3 Reparação de sistema de impermeabilização danificado nas faces exteriores da platibanda, de acordo com a solução existente no local, incluindo pintura, tubo de queda,
bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.

vg 1

 4 PAVIMENTOS
10 4.1 Fornecimento e assentamento de lajetas térmicas com 0,60x0,60m, constituidas por uma placa de poliestireno expandido extrudido com 5cm unida a uma camada

superior de protecção mecânica em argamassa de cimento com 3,5cm, com cor cinza e acabamento liso, modificada à base de inertes seleccionados e aditivos
especiais e reforçada com fibras de polipropileno, incluindo filme de protecção do sistema de impermeabilização, suportes niveladores, bem como todos os materiais e
trabalhos inerentes.

m2 124,75

11 4.2 Fornecimento e colocação de manta geotextil  120gr/m2 sobre  camadas de impermeabilização para receber lajetas térmicas m2 124,75
 5 DIVERSOS

12 5.1 Execução de reboco com argamassa pronta de cimento e areia, reforçada com fibras, sobre remate do sistema de impermeabilização à platibanda, com uma altura de
0,10m, incluindo pintura, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.

ml 53

13 5.2 Realização de ensaios de estanquidade. vg 1
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14 5.3 Substituição de painéis fenólicos existentes nas fachadas. m2 25
15 5.4 Reparação de estuque e pintura de paredes interiores junto ao pavimento. vg 1
16 5.5 Guarda metálica para corrimão de rampa exterior ml 6
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