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REF. DESIGNAÇÃO DAS OBRAS UN N.º COMP. LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS

CAPÍTULO  I
ESTALEIRO

1.1 Estaleiro de apoio à obra, incluindo equipamentos,
vedações (tapume metálico), infraestruturas necessárias
nomeadamente redes de água, esgotos, eletricidade e
telecomunicações, sinalizações temporárias de forma a
assegurar a executabilidade da obra e a circulação de
veículos e peões em condições de conforto e segurança,
incluindo elaboração do plano de segurança e saúde e
implementação do Plano de Gestão de Resíduos, arranjo
paisagístico da área ocupada após desmontagem do
estaleiro e todos os trabalhos e meios necessários.

1.1.1 Montagem un 1,000
1 1,000

1.1.2 Exploração un 1,000
1 1,000

1.1.3 Desmontagem un 1,000
1 1,000

CAPÍTULO II 
MOVIMENTOS DE TERRAS

2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e
colocação em aterro, incluindo regularização e
compactação. m3 705,305

MAPA 2
Afluente 1 221,800 221,800
Afluente 2 483,505 483,505

2.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e
transporte a vazadouro. m3 209,620

MAPA 2
Afluente 1 370,350 370,350
Afluente 2 544,575 544,575

A deduzir med. artº 2.1 -1 705,305 -705,305

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO
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REF. DESIGNAÇÃO DAS OBRAS UN N.º COMP. LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS

CAPÍTULO III
CANALIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA

3.1 Escavação para abertura de fundações incluindo carga e
transporte a vazadouro.  m3 525,778

MAPA 4
Afluente 1 127,250 127,250
Afluente 2 212,458 212,458

Travessões - Afluente 2 123,750 123,750
 Madágua - Aqueduto 7,00 4,00 1,50 42,000

Travessão 20,320 20,320

3.2
Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão simples,
classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais,
bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os
trabalhos necessários à sua boa execução. m3 714,556

MAPA 4
Afluente 1 187,240 187,240
Afluente 2 502,116 502,116

 Madágua - Aqueduto 2 4,00 0,40 1,00 3,200
" 2 4,00 0,60 1,00 4,800
" 2 4,00 0,80 1,00 6,400

Boca 2 3,00 0,40 1,00 2,400
" 2 3,00 0,60 1,00 3,600
" 2 3,00 0,80 1,00 4,800

3.3
Betão ciclópico em travessões, utilizando 60% de betão
simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais,
bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os
trabalhos necessários à sua boa execução.  m3 60,790

MAPA DE  MEDIÇÕES
Afluente 2 51,370 51,370

 Madágua - Aqueduto 9,420 9,420

3.4
Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão
simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais,
bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os
trabalhos necessários à sua boa execução.  m3 391,800

Afluente 1 45,00 2,00 0,80 72,000
Afluente 2 55,00 5,00 1,00 275,000

 Madágua - Aqueduto 3,90 2,00 1,00 7,800
Boca 3,00 3,00 1,00 9,000

 Madágua 16,00 3,50 0,50 28,000

3.5 Laje constituída por vigas pré-fabricadas, incluindo 
cofragem, descofragem, escoramento e todos os acessórios 
necessários ao seu bom funcionamento, com 2,0 m de vão 
livre m2 57,400

Afluente 1 10,00 2,80 28,000
" 6,50 2,80 18,200

 Madágua - Aqueduto 4,00 2,80 11,200

Página 2 de 2



MAPA 2 - MOVIMENTOS DE TERRAS (Afluente 1)

 Nº Dist. Média      ESCAVAÇÕES        ATERROS
do entre das

perf. perfis dist. Áreas Volumes Áreas Volumes
 (m) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

0 2,50 7,64 19,100 4,14 10,350
5,00 5,00 5,00 12,17 60,850 8,54 42,700
10,00 5,00 5,00 11,87 59,350 8,24 41,200
15,00 5,00 5,00 9,81 49,050 6,37 31,850
20,00 5,00 5,00 9,52 47,600 5,49 27,450
25,00 5,00 5,00 9,24 46,200 4,10 20,500
30,00 5,00 5,00 9,22 46,100 4,75 23,750
35,00 5,00 5,00 8,42 42,100 4,80 24,000
40,00 5,00 2,50

Total 40,0m 370,350 221,800

Volume total de escavações (m3).................................................................................370,350
Volume total de aterros (m3)....................................................................................221,800
Excesso de escavações sobre aterros (m3)..............................................................................148,550



MAPA 4 - MUROS  (Afluente 1)

 Nº Comp.      BETÃO CICLÓPICO EM MUROS ESCAV. PARA
do a   FUNDAÇÕES

perf. multipl. H Àrea Volume H Àrea Volume Área Volume
 (m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

0 2,50 3,90 3,86 9,653 2,10 5,250
5,00 5,00 2,50 2,13 10,625 2,50 2,13 10,625 3,40 17,000
10,00 5,00 2,50 2,13 10,625 2,50 2,13 10,625 3,40 17,000
15,00 5,00 3,30 3,07 15,345 3,30 3,07 15,345 3,80 19,000
20,00 5,00 3,45 3,26 16,301 2,89 2,57 12,846 3,60 18,000
25,00 5,00 3,00 2,70 13,500 3,00 2,70 13,500 3,40 17,000
30,00 5,00 3,00 2,70 13,500 3,00 2,70 13,500 3,40 17,000
35,00 5,00 2,50 2,13 10,625 2,50 2,13 10,625 3,40 17,000
40,00 2,50

Total 100,174 87,066 127,250

Escavação para fundações (m3)...................................................................................127,250
Betão ciclópico em muros (m3)................................................................................187,240

Esquerda Direita



MAPA 2 - MOVIMENTOS DE TERRAS (Afluente 2)

 Nº Dist. Média      ESCAVAÇÕES        ATERROS
do entre das

perf. perfis dist. Áreas Volumes Áreas Volumes
 (m) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

0 4,50
9,00 9,00 9,00 10,12 91,080 6,55 58,950
18,00 9,00 9,00 14,59 131,310 9,61 86,490
27,00 9,00 9,00 19,66 176,940 17,79 160,110
36,00 9,00 9,25 13,34 123,395 12,46 115,255
45,50 9,50 4,75 4,60 21,850 13,20 62,700

Total 45,5m 544,575 483,505

Volume total de escavações (m3).................................................................................544,575
Volume total de aterros (m3)....................................................................................483,505
Excesso de escavações sobre aterros (m3)..............................................................................61,070



MAPA 4 - MUROS (Afluente 2)

 Nº Comp.      BETÃO CICLÓPICO EM MUROS ESCAV. PARA
do a   FUNDAÇÕES

perf. multipl. H Àrea Volume H Àrea Volume Área Volume
 (m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

0 4,50
9,00 9,00 4,32 4,46 40,124 3,50 3,33 29,925 3,84 34,560
18,00 9,00 4,44 4,64 41,718 9,00 13,50 121,500 3,89 35,010
27,00 9,00 5,06 5,60 50,367 9,00 13,50 121,500 6,10 54,900
36,00 9,25 4,97 5,45 50,432 3,50 3,33 30,756 7,34 67,895
45,50 4,75 3,50 3,33 15,794 4,23 20,093

5,00 5,50

Total 182,641 319,475 212,458

Escavação para fundações (m3)...................................................................................212,458
Betão ciclópico em muros (m3)................................................................................502,116

Esquerda Direita


