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CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

 

 

1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

3. PROJETO DE EXECUÇÃO 

4. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO 
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ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

 

 

RESUMO  
 

A. Trabalhos Preparatórios ou Acessórios; 

B. Planeamento das Operações de Consignação; 

C. Lista de todas as Espécies de Trabalhos necessários à execução da obra e do 

respetivo Mapa de Quantidades; 

D. Prazos de Garantia; 

E. Medidas de Natureza Expropriatória; 

F. Plano de Segurança e Saúde; 

G. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

H. Levantamentos, Estudos e Registos: 

 – Levantamentos e análises de base e de campo: levantamento topográfico. 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 


