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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
1 1.1 Montagem, Manutenção e desmontagem do estaleiro provisório de obras, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom desenvolvimento da empreitada, condições

de segurança e higiene do trabalho, vedação e protecções necessárias, ligações à rede de infraestruturas e acessos provisórios, meios de elevação, escoramentos,
andaimes e construção segundo plano de obras e  todos os trabalhos necessários para cumprimento e implementação das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos de saúde e segurança da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços de protecção e segurança de operários e outros,
tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor e pela fichas de segurança.

vg 1

2 1.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos Sólidos, incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de residuos resultantes de obras, demoliçoes,
 construção, tudo conforme definido no plano e  legislação em vigor.

vg 1

 2 Execução de alimentação de água à portaria norte e alimentação elétrica às colunas de iluminação da Rampa Norte
3 2.1 Remoção do asfalto existente m2 132
4 2.2 Trabalhos de abertura e tapamento de vala, largura de 0,4 m, para a instalação de tubagem corrugada, cor vermelha, DN 63 mm a 0,60 m de profundidade, incluindo

reposição das condições encontradas, remoção de todos resíduos a vazadouro credenciado. Sem reposição de pavimento
m 330

5 2.3 Execução da alimentação de água do P2 a Portaria m 330
6 2.4 Válvulas para tubo Ø40mm UN 3
7 2.5 Execução de caixa de visita com 40*40cm UN 3
8 2.6 Fornecimento e montagem de cabo, tipo XZ1-R (frt, zh) 5G6 mm² m 300
9 2.7 Fornecimento de 1 elétrodo de terra para coluna UN 10
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