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PP.1 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE INTERVENÇÃO 

O local a intervir situa-se no Reservatório de Santo Isidro, na R. do Monte do Tadeu. A intervenção realizar-

se-á nas duas câmaras de manobras adjacentes às células de abastecimento, à entrada do Reservatório  

ver Figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP.2 

OBJETIVO DA INTERVENÇÃO 

Os circuitos hidráulicos do Reservatório de Santo Isidro, nomeadamente aqueles que se encontram no 

interior das duas câmaras de manobras de entrada das instalações, encontram-se em elevado estado de 

degradação, comprometendo a segurança e a fiabilidade da adução e distribuição de água nesta estrutura 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 1  Reservatório de Santo Isidro e respetivas câmaras de manobras na entrada das células 
(delimitadas a verde). 
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Pelo exposto, torna-se necessária uma intervenção nestes circuitos por forma a assegurar o correto 

funcionamento de todo o sistema. 

PP.3 

ESPECIALIDADES DO PROJETO 

Os trabalhos de conceção, incluídos neste programa, consistem na elaboração do projeto de 

Abastecimento de Água, bem como dos projetos das especialidades que o adjudicatário considere 

importantes ao perfeito desenvolvimento do estudo e definição das soluções. 

 

 

 

 

 

Figura 2  Circuitos hidráulicos degradados instalados nas câmaras de manobras do Reservatório de 
Santo Isidro. 
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PP.4 

REQUISITOS DO PROJETO / PROGRAMA 

PP.4.1 

SITUAÇÃO ATUAL 

PP.4.1.1 

CONDUTAS 

As condutas de adução e distribuição das células do Reservatório de Santo Isidro são de DN500mm e 

DN600mm, em ferro fundido (FF), um material obsoleto e já não utilizado pela Águas e Energia do Porto, 

E.M. (AEdPorto). Estas condutas apresentam oxidação e corrosão, situação que provoca a deterioração 

da qualidade da água potável e fugas de água continuas.  

PP.4.1.2 

VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO 

As válvulas de seccionamento existentes já não são capazes de fechar a 100% e de vedar por completo o 

escoamento, quando necessário. Acresce ainda o facto de não possuírem mecanismos para serem 

acionadas remotamente. 

Existem, atualmente, cinco válvulas de seccionamento nos circuitos hidráulicos, conforme se mostra na 

Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 3  Válvulas de seccionamento dos circuitos hidráulicos. 
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Note-se que não existe uma válvula de saída geral, o que provoca elevado desconforto na operação do 

Reservatório. 

PP.4.1.3 

VÁLVULAS MURAIS E VÁLVULAS DE DESCARGA DE FUNDO 

No Reservatório, encontram-se instaladas duas válvulas murais (Figura 4) que não são possíveis de 

manobrar devido ao estado em que se encontram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As válvulas de descarga de fundo, por seu lado, não permitem o seccionamento total das células do 

Reservatório e, consequentemente, constituem um ponto de perda de água efetivo e continuo  ver 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  Válvula mural existente no interior 
das células do Reservatório de Santo Isidro. 

Figura 5  Válvulas de descarga de fundo das duas células do Reservatório de Santo Isidro. 



 

PROCESSO DE CONCURSO | AD68/22 Edição: 1 

CADERNO DE ENCARGOS Revisão: 0 

PROGRAMA PRELIMINAR Data: set/22 

 

Caderno de Encargos | Programa Preliminar 7/8 

AD68/2022  Reabilitação dos Circuitos Hidráulicos do Reservatório de Santo Isidro 

 

PP.4.1.4 

CAUDALÍMETROS 

Para medição e controlo da adução e distribuição do Reservatório, encontram-se instalados dois 

caudalímetros  ver Figura 6. Estes apresentam um elevado tempo de operação e erros de medição 

associados, pelo que influenciam negativamente o controlo de perdas e da Água Não Faturada. 

 

 

 

 

 

 

PP.4.2 

PROJETO A DESENVOLVER 

No âmbito da reabilitação dos circuitos hidráulicos do Reservatório de Santo Isidro, inclui-se: 

• Reabilitação das condutas de adução e distribuição das células; 

• Substituição das válvulas de seccionamento dos circuitos de entrada, de saída e intermédios, 

capacitando as novas válvulas de motor e mecanismos de acionamento remoto; 

• Eliminação de válvula altimétrica obsoleta e inoperacional na entrada do Reservatório; 

• Instalação de válvula mural para individualização das duas células; 

• Instalação de válvula para bypass ao Reservatório, unindo o escoamento das tubagens de adução 

e de distribuição; 

• Substituição das válvulas de descarga de fundo das duas células; 

• Substituição dos caudalímetros de entrada e saída do Reservatório; 

• Implementação de Sistema de Telegestão. 

O desenvolvimento do projeto deverá ter em consideração que, durante a intervenção, o Reservatório 

estará fora de serviço, pelo que esta terá de ser realizada no menor intervalo de tempo possível. 

É de salientar que o contacto junto de terceiros e recolha de todos os elementos que sejam necessários 

para o desenvolvimento do projeto é da inteira responsabilidade do adjudicatário. 

PP.5 

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

O Projeto, desde o início da conceção até ao seu completo desenvolvimento e aprovação por parte da 

AEdPorto, deverá ser elaborado pela equipa projetista e de coordenação de projeto, de forma a garantir 

a sua conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente os princípios 

Figura 6  Caudalímetros de entrada/adução (esquerda) e de saída/distribuição (direita) do Reservatório de Santo Isidro. 
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gerais de prevenção de riscos profissionais consagrados no regime aplicável em matéria de segurança, 

acessibilidade, higiene e saúde no trabalho, e os requisitos previstos nos elementos: 

• Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, que consagra as instruções para a elaboração de projetos 

de obras; 

• Decreto Lei n.º 23/95, que aprova o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais; 

• Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas da Águas e Energia do Porto, E.M.; 

• Legislação e normas em vigor aplicáveis às especialidades que o adjudicatário desenvolva no 

âmbito do presente projeto. 

PP.6 

ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS 

Para a elaboração dos projetos, a Águas e Energia do Porto, E.M. disponibilizará os cadastros das redes de 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais em suporte digital. 


