
Município do Cadaval
Procedimento DOT/9/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 PREPARAÇÃO DO TERRENO
 1.1 Elementos a demolir
 1.1.1 Demolição e remoção de elementos construídos, incluindo fundações, todos os elementos associados, transporte e depósito a operador legalizado, todos os materiais e trabalhos

complementares.
1 1.1.1.1 Pavimento m2 880
2 1.1.1.2 Sargeta UN 2
3 1.1.1.3 Muro m3 15
4 1.1.1.4 Vedação m 25
5 1.2 Escavação e remoção de terras para aterro incluindo carga, trasnporte e descarga a vazadouro, incluindo todos os meios necessários. m3 30
 2 Elemento de transição em lancil em betão pré moldado com 1,00x0,20x0,25m
 2.1 Bases e sub-bases
6 2.1.1 Abertura e regularização de caixa 0,40m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos

complementares.
m3 8,48

7 2.1.2 Construção de sub-base em brita com 0,05m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 1,06
8 2.1.3 Construção de base em massame de betão com 0,10m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 5,3
 2.2 Elemento de contenção
 2.2.1 Fornecimento e construção de delimitação em lancil pré-moldado com 1,00x0,20x0,25m tipo \"Presdouro\", ou equivalente, incluindo todos os materiais  trabalhos complementares,

conforme pormenor.
9 2.2.1.1 Lancil m 106
 3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
 3.1 Pavimento em calçada mista em cubos de granito de 10X10X10cm e cubos de calcário de vidraço  10x10x10cm
 3.1.1 Bases e sub-bases

10 3.1.1.1 Abertura e regularização de caixa, com  0.50m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 175,5

11 3.1.1.2 Fornecimento e construção de sub-base em camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo aplicação de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 52,65

12 3.1.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de brita com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 52,65
13 3.1.1.4 Fornecimento e construção de base em camada areia  0,10m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 35,1
 3.1.2 Execução do pavimento

14 3.1.2.1 Fornecimento e construção de pavimento em cubos de granito de 10x10x10cm e cubos de calcário de vidraço de10x10x10cm, assentes e rejuntados com aguada de
areia e cimento ao traço 1:5, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.

m2 351

 3.2 Pavimento em cubo de calcário de vidraço com 10x10x10cm (Acesso pedonal)
 3.2.1 Bases e sub-bases

15 3.2.1.2 Abertura e regularização de caixa, com  0,35m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 87,5
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16 3.2.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de brita com 0,15m de espessura, incluindo aplicação de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 37,5

17 3.2.1.4 Fornecimento e construção de base em camada areia  0,10m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 25
 3.2.2 Execução do pavimento

18 3.2.2.1 Fornecimento e construção de pavimento em cubos de calcário de vidraço de 0,10x0,10x0,10m, assentes e rejuntados com aguada de areia e cimento ao traço 1:5,
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.

m2 250

 3.3 Pavimento em cubo de granito com 10x10x10cm (Acesso automóvel)
 3.3.1 Bases e sub-bases

19 3.3.1.1 Abertura e regularização de caixa, com  0,50m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 104

20 3.3.1.2 Fornecimento e construção de sub-base em camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo aplicação de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 31,2

21 3.3.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de brita com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 31,2
22 3.3.1.4 Fornecimento e construção de base em camada areia  0,10m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 20,8
 3.3.2 Execução do pavimento

23 3.3.2.1 Fornecimento e construção de pavimento em cubos de granito de 0,10x0,10x0,10m, assentes e rejuntados com areia, incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares.

m2 208

 3.4 Pavimento em lajes de granito  (Acesso automóvel)
 3.4.1 Bases e sub-bases

24 3.4.1.1 Abertura e regularização de caixa, com  0,42m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 29,82

25 3.4.1.2 Fornecimento e construção de sub-base em camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo aplicação de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 10,65

26 3.4.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de brita com 0,15m de espessura, incluindo aplicação de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 10,65

27 3.4.1.4 Fornecimento e construção de base em camada areia  0,07m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 4,97
 3.4.2 Execução do pavimento

28 3.4.2.1 Fornecimento e construção de pavimento em lajes de granito com 0,90x0,45x0x0,05m, assentes e rejuntados com areia, incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares.

m2 71

 4 DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 4.1 Movimentação de Terras

29 4.1.1 Execução de escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das valas,
rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura à
entivação.

m3 85,49

30 4.1.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material não argiloso, devidamente compactada por
processos mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.

m3 5,98

31 4.1.3 Execução de aterro com areia para proteção de tubagem, sem pedras, torrões compactos ou matéria orgânica, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou
manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, incluindo fornecimento de todos os materiais necesários a uma correta execução, de
acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 27,21

32 4.1.4 Execução de aterro com tout venant, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou manuais, em camadas de 0,20m, , devendo usar-se um pilão de massa
não superior a 4kgf, de modo a garantir uma compactação entre 85 e 90% do ensaio proctor normal, de acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 49,62

33 4.1.5 Remoção e transporte a vazadouro do adjdudicatário ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavação. m3 85,49
 4.2 Tubagem e Acessórios
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34 4.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN200, na execução de coletor principal, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários de acordo com peças desenhadas.

m 85,41

35 4.2.2 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN160, na execução de ramais de ligação, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários de acordo com peças desenhadas.

m 36

 4.3 Câmaras de visita
36 4.3.1 Fornecimento e execução de caixas de visita em betão D=1,00m incluindo fornecimento de tampa D=0,60m em ferro fundido D400 e incluindo abertura de caixa e

compactação(com água) do terreno envolvente. Tampa deverá ter a inscrição \"CMC - SANEAMENTO\".
UN 6

37 4.3.2 Fornecimento e execução de caixas de ramal de ligação à rede principal D=500mm incluindo fornecimento de tampa e aro em ferro fundido D400, incluindo abertura de
caixa e compactação(com água) do terreno envolvente. Tampa deverá ter a inscrição \"CMC - SANEAMENTO\".

UN 5

 4.4 Diversos
38 4.4.1 Fornecimento e assentamento de película com 20 cm em PVC, que disporá de um fio condutor contínuo ao longo do eixo longitudinal, de côr castanha, com inscrição a

indicar pela Câmara Municipal do Cadaval.
m 85,41

 5 DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 5.1 Movimentação de Terras

39 5.1.1 Execução de escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem (novo troço), ligação dos sumidouros e caleiras incluindo todas as entivações
necessárias a uma perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares, incluindo sobrelargura à entivação.

m3 30,8

40 5.1.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material não argiloso, devidamente compactada por
processos mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.

m3 3,08

41 5.1.3 Execução de aterro com areia para proteção de tubagem, sem pedras, torrões compactos ou matéria orgânica, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou
manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, incluindo fornecimento de todos os materiais necesários a uma correta execução, de
acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 15,4

42 5.1.4 Execução de aterro com tout venant, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou manuais, em camadas de 0,20m, , devendo usar-se um pilão de massa
não superior a 4kgf, de modo a garantir uma compactação entre 85 e 90% do ensaio proctor normal, de acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 15,4

43 5.1.5 Remoção e transporte a vazadouro do adjdudicatário ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavação. m3 30,8
 5.2 Tubagem e Acessórios

44 5.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN300, na execução de coletor principal, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários de acordo com peças desenhadas.

m 44

 5.3 Sumidouros, Caleiras, Caixas de visita
45 5.3.1 Execução e colocação de sumidouros de dimensões interiores 0,70 x 0,30 m com retenção de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro fundido de dimensão

de acordo com a legislação DR23/95, escavação para abertura de caixa, ligação ao colector e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor e
desenho de implantação.

UN 5

46 5.3.2 Fornecimento e execução de caleira sumidoura em betão com grelha em ferro fundido (largura=20cm) em ferro fundido, incluindo todos os trabalhos necessários, e
ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação e condução a operador licenciado dos produtos
sobrantes.

m 13

47 5.3.3 Fornecimento e execução de caixas de visita em betão D=1,00m incluindo fornecimento de tampa D=0,60m em ferro fundido D400 e incluindo abertura de caixa e
compactação(com água) do terreno envolvente.

UN 3

 5.4 Diversos
48 5.4.1 Execução de alteamento/rebaixamento de caixas de visita existentes e eventuais substiuições de tampas que se danifiquem. UN 2
 6 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 6.1 Movimentação de Terras
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49 6.1.1 Execução de escavação para abertura de valas (profundidade 1m; largura 0,50m) para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivações necessárias a uma
perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos
complementares, incluindo sobrelargura à entivação.

m3 65

50 6.1.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material não argiloso, devidamente compactada por
processos mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.

m3 6,5

51 6.1.3 Execução de aterro com areia para proteção de tubagem, sem pedras, torrões compactos ou matéria orgânica, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou
manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, incluindo fornecimento de todos os materiais necesários a uma correta execução, de
acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 9,75

52 6.1.4 Execução de aterro com tout venant, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou manuais, em camadas de 0,20m, , devendo usar-se um pilão de massa
não superior a 4kgf, de modo a garantir uma compactação entre 85 e 90% do ensaio proctor normal, de acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 48,75

53 6.1.5 Remoção e transporte a vazadouro do adjdudicatário ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavação. m3 65
 6.2 Tubagem e Acessórios

54 6.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PEAD, PN16, DN90, na execução de rede pública principal, incluindo 4  ligações à rede pública ,
incluindo  todos os trabalhos, materiais e acessórios para um correto funcionamento da rede e acessórios em F.F.D., PN16, tipo \"Sistema 2000 - Hawle\" (sistema
auto-travado e anti-tracção), para abocardamento em tubagem de PEAD.

m 110

55 6.2.2 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PEAD, PN16, DN 38mm, na execução de ramais de ligação entre a rede e o olho de boi, incluindo
ligação à rede pública e todos os trabalhos, materiais e acessórios para um correto funcionamento da rede. Acessórios em F.F.D., PN16, tipo \"Sistema 2000 - Hawle\"
(sistema auto-travado e anti-tracção), para abocardamento em tubagem de PEAD.

m 20

56 6.2.3 Válvulas tipo \"Combi III E2\" flangeada com 2 válvulas (às 6H-3H), incluindo flanges tipo \"sistema 2000\" DN 100/90 mm haste rígida e caixa de chão em ferro fundido
assente sobre base, com 0,10 m de espessura,  em betão  C25/30-E2 armado com \"MalhaSol\" AQ 50.

UN 1

57 6.2.4 Válvulas tipo \"Combi T-E2\" flangeada, incluindo flanges tipo \"sistem 2000\" DN80/90mm haste rígida e caixa de chão em ferro fundido assente sobre base, com 0,10 m
de espessura,  em betão  C25/30-E2 armado com \"MalhaSol\" AQ 50.

UN 1

58 6.2.5 Fornecimento e execução de caixas de visita em betão D=1,00m incluindo fornecimento de tampa D=0,60m em ferro fundido D400 e incluindo abertura de caixa e
compactação(com água) do terreno envolvente.

UN 2

59 6.2.6 Fornecimento e colocação de banda avisadora com inscrição \"CMC-ATENÇÂO! CONDUTA DE ÁGUA\", com 0,30 m de largura, colocada a 0,30 m acima do extradorso
da tubagem.

m 130

60 6.2.7 Execução de abertura, tapamento de roços com acabamento de acordo com o existente, em paredes exteriores de edificios, para instalação de tubagens e acessórios
dos ramais de ligação, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários.

vg 1

61 6.2.8 Fornecimento e instalação de marco de incêndio do tipo \"Fucoli_somepal\", DN100, derrubavel, em ferro fundido dúctil, bocas em aço, equipados com 3 tomas
(1frontal e 2 laterais), incluindo movimento de terras, em terreno de qualquer natureza, tubagem, acessórios e todos os trabalhos complementares necessários, de
acordo com a peça desenhada.

UN 1

62 6.2.9 Fornecimento e e instalação de flange cega DN 60 e flange tipo \"sistema 2000\" DN60x63mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma correta
execução.

UN 1

63 6.2.10 Fornecimento e instalação de \"T\" simples tipo sistema 2000 DN90x90, incluindo ligação à rede existente e todos os trabalhos e materiais necessários a uma correta
execução.

UN 1

 7 REDE ELÉTRICA E REDE TELECOMUNICAÇÕES
 7.1 DEMOLIÇÕES/VALAS - Eletricidade e telecomunicações

64 7.1.1 Remoção de postes e redes aéreas existentes de eletricidade (IP e BT) e de telecomunicações , incluindo todos os meios necessários. vg 1
65 7.1.2 Abertura e tapamento de vala para rede elétrica perfil  BT EDP e IP e para rede telecomunicações (rede geral e ramais de ligação), incluido fornecimento de areia,

aplicação de rede e fita e transporte a vazadouro de terras sobrantes, incluindo todos os meios necessários.
m 200

66 7.1.3 Abertura e tapamento de vala (L=60cm) em travessia de rua para ligação da rede enterrada à rede aérea, incluindo fornecimento de areia, aplicação de rede e fita e
transporte a vazadouro de terras sobrantes incluindo todos os meios necessários. Inclui a reposição de 10m2 de betuminoso.

m 10

 7.2 ELETRICIDADE
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67 7.2.1 Poste e Luminária IP a instalar - Fornecimento e instalação de Luminária em tudo idêntica ao percurso a montante/ jusante, com processo e condições de
estabelecimento semelhantes - Candeeiro Tipo 1 (ver memória descritiva)

UN 6

68 7.2.2 Fornecimento e lançamento em vala aberta ou enfiamento em tubagem existente, de cabo do tipo LSVAV 2x16 mm2, incluindo preparação de pontas, garantindo a
continuidade da bainha de protecção, fornecimento e cravação de terminais, e colocação de mangas de protecção e demais ligações necessárias à correcta exploração
do sistema.

m 150

69 7.2.3 Fornecimento e aplicação de 2 tubos PEAD D=110mm em travessia de estrada. A parede deverá ser dupla, corrugada no exterior e liso no interior, cor vermelho
electricidade.

m 10

70 7.2.4 Ligação à rede de iluminação pública existente, incluindo ligação a armário a fornecer e aplicar pelo addicatário. vg 1
71 7.2.5 Ramais de alimentação eletricidade - Fornecimento e execução de ramal de alimentação em BT (enterrado entre a parede do prédio e o armário de distribuição), e

ligação aos prédios existentes, incluindo fornecimento de caixas para contador e P100, abertura e tapamento de roços (fachadas/muros dos prédios) e pintura. Deverão
ser incluídos todos os materiais necessários de acordo com a legislação em vigor. Não considerar o cabo de alimentação, que será fornecido pelo concessionário.

UN 9

72 7.2.6 Instalação de armários de distribuição (fornecidos pelo concessionário) incluindo ligação completa entre a rede e o prédio para que o cliente fique abastecido com
eletricidade. Deverá ser inlcuída a execução do maciço de fundação do armário de distribuição. Abertura de vala considerada no artigo 7.1.2.

UN 3

 7.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - TELECOMUNICAÇÕES
 7.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem PVC corrugado cor verde para telecomunicações.

73 7.3.1.1 D=110mm m 240
74 7.3.1.2 D=63mm m 100
75 7.3.2 Fornecimento e aplicação de caixa na parede/muro do prédio incluindo ligação entre o cliente e a rede. UN 9
76 7.3.3 Fornecimento e aplicação de caixas NR1 com tampa em ferru fundido para faixa de rodagem. UN 5

Av. Francisco Sá Carneiro - Paços do Concelho


Telef. 262690100 / Fax. 262695270
www.cm-cadaval.pt Página 5 de 5


