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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal

desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.

vg 1

2 1.2 Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva  e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado

autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

vg 1

 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
4 2.1 Desmontagem de vãos de porta existentes para reutilização, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares UN 4
5 2.2 Desmontagem de paredes e mobiliário \"Altamira\" existente, para reutilização, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares vg 1
6 2.3 Montagem de paredes e mobiliário \"Altamira\" desmontado, nos novos alinhamentos, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais

complementares
vg 1

7 2.4 Execução de remates e preenchimento de lacunas com reboco de cimento nas paredes das salas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais
complementares

m2 3

8 2.5 Pintura à cor RAL 9010 a duas demãos das paredes das salas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares m2 122
9 2.6 Adaptação dos tetos falsos existentes conforme novos alinhamentos das paredes segundo as peças desenhadas, através do reposicionamento das placas de teto,

incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares
vg 1

10 2.7 Adaptação das infraestruturas elétricas, incluindo tomadas e interruptores existentes, de modo a garantir o seu posicionamento nos novos alinhamentos das divisórias,
incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares

vg 1

11 2.8 Reparação de pavimento nas zonas de desmontagem das divisórias, através da aplicação de silicone à cor do pavimento existente nas furações, e eventual aplicação de
chapas de pavimento em zonas especialmente degradadas,  incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares

vg 1

12 2.9 Limpeza do pavimento nas zonas afetadas  pela desmontagem das divisórias, de modo a garantir homogeneidade no pavimento,incluindo todos os trabalhos, meios e
materiais complementares

vg 1

13 2.10 Limpeza das placas de teto afetadas pela desmontagem de das divisórias, de modo a garantir a homogeneidade dos tetos,  incluindo todos os trabalhos, meios e
materiais complementares

vg 1

14 2.11 Limpezas gerais do local de intervenção e serventias. vg 1
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