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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condicdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, proteccdes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacao do dono de obra.

2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1

3 1.3 Gestéo de residuos de construcédo e demoli¢cdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado | vg 1
autorizado, através de operadores de transporte e de gestdo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencao e
Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

2 CONSTRUCAO CIVIL

4 (21 Desmontagem de vaos de porta existentes para reutilizacao, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares UN 4

5 2.2 Desmontagem de paredes e mobiliario \"Altamira\" existente, para reutilizagdo, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares vg 1

6 2.3 Montagem de paredes e mobiliario \"Altamira\" desmontado, nos novos alinhamentos, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais | vg 1
complementares

7 2.4 Execucéo de remates e preenchimento de lacunas com reboco de cimento nas paredes das salas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais | m2 3
complementares

8 25 Pintura a cor RAL 9010 a duas demaos das paredes das salas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares m2 122

9 2.6 Adaptagdo dos tetos falsos existentes conforme novos alinhamentos das paredes segundo as pegas desenhadas, através do reposicionamento das placas de teto, | vg 1
incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares

10 |27 Adaptacdo das infraestruturas elétricas, incluindo tomadas e interruptores existentes, de modo a garantir o seu posicionamento nos novos alinhamentos das divisoérias, | vg 1
incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares

11 (2.8 Reparacédo de pavimento nas zonas de desmontagem das divisérias, através da aplicacéo de silicone a cor do pavimento existente nas furagées, e eventual aplicagdo de | vg 1
chapas de pavimento em zonas especialmente degradadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares

12 (29 Limpeza do pavimento nas zonas afetadas pela desmontagem das divisérias, de modo a garantir homogeneidade no pavimento,incluindo todos os trabalhos, meios e | vg 1
materiais complementares

13 |2.10 Limpeza das placas de teto afetadas pela desmontagem de das divisérias, de modo a garantir a homogeneidade dos tetos, incluindo todos os trabalhos, meios e | vg 1
materiais complementares

14 (2.11 Limpezas gerais do local de intervengéo e serventias. vg 1
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