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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 HIGIENE E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro,

sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, nos termos do D.L. n.º 46/2008 de 12 de Março.
vg 1

 2 RUA DOS COVÕES (TROÇO 1) - VALE DA PERRA - ATOUGUIA
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2 2.1.1 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a um

bom acabamento.
m2 1485

3 2.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,15 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução e acabamento.

m2 1782

4 2.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1,2 kg/m2.

m2 1485

5 2.1.4 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 540

6 2.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                                        Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.

m2 540

 2.2 PAVIMENTAÇÃO
7 2.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (após recalque),

incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2.
m2 1350

 3 RUA DOS COVÕES (TROÇO 2) - VALE DA PERRA - ATOUGUIA
 3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
8 3.1.1 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a um

bom acabamento.
m2 2160

9 3.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,15 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução e acabamento.

m2 2400

10 3.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após
recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1,2 kg/m2.

m2 2160

11 3.1.4 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 1000

12 3.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                                        Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.

m2 1000

 3.2 DRENAGEM PLUVIAL
13 3.2.1 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavação e preparação da base, rega, compactação, remoção e transporte a vazadouro do material

sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução para a base de valetas em betão.
m2 200
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14 3.2.2 Fornecimento e execução de valeta com betão pronto C20/25 com secção em \"v\", com dimensões laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura, incluindo, demolição de
valeta existente, escavação e modelação da base em tout-venant, ligação a aqueduto existente, colocação a vazadouro dos produtos sobrantes.   e todos os materiais e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.                                                      Nota: A implantação da valeta será efetuada em fase de execução e será
executada em dois troços contínuos.

m 200

 3.2.3 Execução de passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer
natureza, a remoção, compactação, reposição de pavimento, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais custos de depósito.                              Nota: As passagens
hidráulicas serão marcadas no terreno em fase de execução.

15 3.2.3.1 Tubagem de PP corrugado DN 315 SN8. m 20
 3.2.4 Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação e transporte a vazadouro de material sobrante.
16 3.2.4.1 Bocas na base de aterro - Simples para diâmetro de 0,50 m e altura inferior ou igual a 2,50 m, em betão C25/30. UN 2
17 3.2.4.2 Bocas em escavação ou recipiente - com altura igual ou inferior a 2,50 m, para diâmetro de 0,50 m. UN 2
18 3.2.5 Fornecimento e execução de muretes em alvenaria, com 0,50 m de altura, para protecção e sinalização de aqueduto, incluindo fundação em betão, reboco e pintura

(duas demãos), e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, reposição, compactação e transporte a vazadouro dos
materiais excedentes e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 4

 3.3 PAVIMENTAÇÃO
19 3.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (após recalque),

incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2.
m2 1920

 4 RUA PRINCIPAL - ZAMBUJAL - ATOUGUIA
 4.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

20 4.1.1 Escavação e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactação e preparação do
fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 14150

21 4.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. m2 16980
22 4.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura, incluindo rega

de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1,2 kg/m2.
m2 14150

23 4.1.4 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 4800

24 4.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                                        Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.

m2 4800

 4.2 DIVERSOS
25 4.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
26 4.2.2 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 35
27 4.2.3 Subida e nivelamento de grelha (0,50 m x 0,50 m) de caixa de de recolha de águas, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 1
28 4.2.4 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários a um bom acabamento. UN 7
29 4.2.5 Limpeza e desobstrução de aquedutos existentes, incluindo reparação de muretes, com reboco e pintura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.
m 10

30 4.2.6 Execução de passadeira elevada em betuminoso com 6,00 m de comprimento., incluindo pintura e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. A passadeira
terá 0,10 m de altura com uma plataforma horizontal de 4,00 m e rampas de 2,00 m de acesso à plataforma. Nota: A passadeira será implantada em fase de execução.

vg 1

 4.3 PAVIMENTAÇÃO
31 4.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (após recalque),

incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2.
m2 14150

 4.4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
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 4.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:
32 4.4.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          

Nota: A barra de paragem tera as dimensões de 6,00 m por 0,50 m.
UN 14

33 4.4.1.2 M 1 - Linha branca contínua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 4800
34 4.4.1.3 M 2 - Linha branca descontínua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 2400
 4.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:

35 4.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. UN 14
36 4.4.2.2 Sinal H7, passagem para peões. UN 2
37 4.4.2.3 Sinal A2a - Lomba. UN 2
38 4.4.2.4 Modelo 1a - Indicador de distância, com inscrição \"50 metros\". UN 2
39 4.4.2.5 Sinal H6 - Velocidade recomendada \"30\". UN 2
40 4.4.2.6 Sinal H37 - Fim de velocidade recomendada \"30\".                                                                 Nota: as marcações rodoviárias e sinalização vertical serão implantadas em

fase de execução da obra.
UN 2

 5 RUA DAS PREGUEIRAS (TROÇO) - ZAMBUJEIRO - ATOUGUIA
 5.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

41 5.1.1 Escavação e abertura de caixa com cerca de 0,20 m de espessura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactação e preparação do
fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 560

42 5.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,20 m de tout-venant, incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. m2 672
43 5.1.3 Limpeza e regularização de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução.

m 150

 5.2 DRENAGEM PLUVIAL
44 5.2.1 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavação e preparação da base, rega, compactação, remoção e transporte a vazadouro do material

sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução para a base de valetas em betão.
m2 140

45 5.2.2 Fornecimento e execução de valeta com betão pronto C20/25 com secção em \"v\", com dimensões laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura, incluindo, demolição de
valeta existente, escavação e modelação da base em tout-venant, ligação a aqueduto existente, colocação a vazadouro dos produtos sobrantes.   e todos os materiais e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.                                                      Nota: A implantação da valeta será efetuada em fase de execução e será
executada num troço contínuo.

m 140

46 5.2.3 Execução de caixas de recolha de águas em betão C20/25, com grelha em ferro fundido, incluindo escavação, remoção e transporte a vazadouro de material sobrante e
todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução, colocação a vazadouro dos produtos sobrantes.                                                                             
    Nota: A caixa terá a dimensão de (1,00x1,00x1,00) e altura de retenção de areias de 0,30 m.

UN 2

 5.3 PAVIMENTAÇÃO
47 5.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1,2 kg/m2.
m2 560

 6 RUA NOSSA SRA DA GUIA (TROÇO 1) - CASAL BRANCO - MISERICÓRDIAS
 6.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

48 6.1.1 Escavação e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactação e preparação do
fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 3750

49 6.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. m2 4500
50 6.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1,2 kg/m2.
m2 3750

51 6.1.4 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 1500
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52 6.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                                        Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.

m2 1500

 6.2 DIVERSOS
53 6.2.1 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 8
54 6.2.2 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários a um bom acabamento. UN 4
55 6.2.3 Limpeza e desobstrução de aquedutos existentes, incluindo reparação de muretes, com reboco e pintura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.
m 20

 6.3 PAVIMENTAÇÃO
56 6.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (após recalque),

incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2.
m2 3750

 6.4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 6.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

57 6.4.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
Nota: A barra de paragem tera as dimensões de 6,00 m por 0,50 m.

UN 1

58 6.4.1.2 M 1 - Linha branca contínua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 1500
59 6.4.1.3 M 2 - Linha branca descontínua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 750
 6.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:

60 6.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. UN 1
 7 RUA NOSSA SRA DA GUIA (TROÇO 2) - CASAL BRANCO  - MISERICÓRDIAS
 7.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

61 7.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos
necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 2700

62 7.1.2 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 1200

63 7.1.3 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavação e nivelamento, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.                                                                                        Nota: O aIteamento será realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.

m2 1200

 7.2 DIVERSOS
64 7.2.1 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 5
65 7.2.2 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários a um bom acabamento. UN 2
66 7.2.3 Limpeza e desobstrução de aquedutos existentes, incluindo reparação de muretes, com reboco e pintura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.
m 12

 7.3 PAVIMENTAÇÃO
67 7.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (após recalque),

incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1,2 kg/m2.
m2 2700

 7.4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 7.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

68 7.4.1.1 M9a - Linha de cedência de passagem com 0,30 m de largura, com 6 m de comprimento médio, relação traço/espaço 0,40/0,30 m e com inscrição do triângulo de
cedência de prioridade com 2 m de comprimento.

UN 1

69 7.4.1.2 M 1 - Linha branca contínua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 1200
70 7.4.1.3 M 2 - Linha branca descontínua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 600
 7.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:
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71 7.4.2.1 Sinal B1 - Cedência de passagem. UN 1

Praça D. Maria II, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt Página 5 de 5


