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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 HIGIENE E SEGURANGCA
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementacdo e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n.° 273/03, de 29 de Outubro, [ vg 1
sinalizacé@o dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestéo de Residuos, nos termos do D.L. n.° 46/2008 de 12 de Marco.
2 RUA DOS COVOES (TROGO 1) - VALE DA PERRA - ATOUGUIA
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
2 211 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios a um | m2 1485
bom acabamento.
3 212 Fornecimento e aplicagdo de 0,15 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessarios a | m2 1782
uma boa execugéo e acabamento.
4 2.1.3 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 1485
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1,2 kg/m2.
5 2.1.4 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 540
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
6 2.15 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogédo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 540
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
2.2 PAVIMENTAGCAO
7 221 Fornecimento e colocagao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apos recalque), | m2 1350
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.
3 RUA DOS COVOES (TROGO 2) - VALE DA PERRA - ATOUGUIA
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
8 3.1.1 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remocgao, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios a um | m2 2160
bom acabamento.
9 [31.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,15 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessérios a | m2 2400
uma boa execugéo e acabamento.
10 |3.1.3 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 2160
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo catiénica de rotura lenta a taxa 1,2 kg/m2.
11 (3.14 Limpeza, regularizacéo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aguedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos|m 1000
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
12 |3.15 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 1000
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
3.2 DRENAGEM PLUVIAL
13 (3.21 Fornecimento e aplicacdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavacdo e preparacdo da base, rega, compactacdo, remocao e transporte a vazadouro do material | m2 200
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betéo.
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14 (3.2.2 Fornecimento e execucgédo de valeta com betdo pronto C20/25 com secgdo em \"W", com dimensdes laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura, incluindo, demolicdo de | m 200
valeta existente, escavac¢édo e modelac@o da base em tout-venant, ligacdo a aqueduto existente, colocacédo a vazadouro dos produtos sobrantes. e todos os materiais e
equipamentos necessarios a sua perfeita execugao. Nota: A implantagdo da valeta sera efetuada em fase de execugao e sera
executada em dois trogos continuos.

3.2.3 Execucdo de passagens hidraulicas de seccéo circular, em betéo, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua implantagdo, nomeadamente, a escavacao em terreno de qualquer
natureza, a remocédo, compactacao, reposicdo de pavimento, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais custos de deposito. Nota: As passagens
hidraulicas serdo marcadas no terreno em fase de execucgao.

15 [3.2.3.1 [Tubagem de PP corrugado DN 315 SN8. [m | 20

3.24 Execucgdo de bocas em passagens hidraulicas de secg¢édo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagéo, a escavagédo em terreno de
gualquer natureza, a remocéao, reposicdo e compactacdo e transporte a vazadouro de material sobrante.

16 (3.2.4.1 Bocas na base de aterro - Simples para diametro de 0,50 m e altura inferior ou igual a 2,50 m, em betdo C25/30. UN 2

17 |3.24.2 Bocas em escavacao ou recipiente - com altura igual ou inferior a 2,50 m, para diametro de 0,50 m. UN 2

18 |3.25 Fornecimento e execucdo de muretes em alvenaria, com 0,50 m de altura, para proteccé@o e sinalizagdo de aqueduto, incluindo fundagcdo em betéo, reboco e pintura | m2 4
(duas demaos), e ainda, para a sua implantagcdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, remog&o, reposigdo, compactagao e transporte a vazadouro dos
materiais excedentes e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.

3.3 PAVIMENTAGAO

19 (331 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apoés recalque), | m2 1920
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.

4 RUA PRINCIPAL - ZAMBUJAL - ATOUGUIA

4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS

20 (411 Escavacédo e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remocgao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparagao do | m2 14150
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.

21 |4.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactacgéo, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. m2 16980

22 1413 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura, incluindo rega | m2 14150
de impregnac@o com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1,2 kg/m2.

23 |4.1.4 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 4800
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.

24 |4.15 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavagdo e nivelamento, remogao e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 4800
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.

4.2 DIVERSOS

25 |4.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao. UN 1

26 |4.2.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo. UN 35

27 |4.23 Subida e nivelamento de grelha (0,50 m x 0,50 m) de caixa de de recolha de aguas, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 1

28 |4.24 Fornecimento e aplicagdo de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessérios a necessarios a um bom acabamento. UN 7

29 14.25 Limpeza e desobstrucdo de aquedutos existentes, incluindo reparacdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 10
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao.

30 |4.2.6 Execuc¢éo de passadeira elevada em betuminoso com 6,00 m de comprimento., incluindo pintura e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. A passadeira | vg 1
terd 0,10 m de altura com uma plataforma horizontal de 4,00 m e rampas de 2,00 m de acesso a plataforma. Nota: A passadeira sera implantada em fase de execugéo.

4.3 PAVIMENTAGCAO

31 |43.1 Fornecimento e colocacgao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apos recalque), | m2 14150
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.

4.4 MARCAGCOES RODOVIARIAS
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44.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
32 |44.11 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 14
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 6,00 m por 0,50 m.
33 |4.4.1.2 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucao. m 4800
34 |44.13 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. m 2400
442 Fornecimento e aplicagao de sinalizag&o vertical, incluindo maci¢co de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
35 |4.4.21 Sinal B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos. UN 14
36 |4.4.22 Sinal H7, passagem para pedes. UN 2
37 14.4.23 Sinal A2a - Lomba. UN 2
38 |4.4.24 Modelo 1a - Indicador de distancia, com inscri¢éo \"50 metros\". UN 2
39 |4.4.25 Sinal H6 - Velocidade recomendada \"30\". UN 2
40 (4.4.2.6 Sinal H37 - Fim de velocidade recomendada \"30\". Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizagéo vertical serdo implantadas em | UN 2
fase de execucéo da obra.
5 RUA DAS PREGUEIRAS (TROCO) - ZAMBUJEIRO - ATOUGUIA
5.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
41 |5.11 Escavacéo e abertura de caixa com cerca de 0,20 m de espessura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparacao do | m2 560
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.
42 |5.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,20 m de tout-venant, incluindo, rega e compactacéao, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execuc¢do e acabamento. m2 672
43 [5.1.3 Limpeza e regularizacdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos | m 150
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execugao.
5.2 DRENAGEM PLUVIAL
44 |5.21 Fornecimento e aplicacdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavacdo e preparacdo da base, rega, compactacdo, remocao e transporte a vazadouro do material | m2 140
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betao.
45 |5.2.2 Fornecimento e execugédo de valeta com betdo pronto C20/25 com sec¢do em \"W', com dimensdes laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura, incluindo, demoligcdo de | m 140
valeta existente, escavacdo e modelagdo da base em tout-venant, ligacéo a aqueduto existente, colocacdo a vazadouro dos produtos sobrantes. e todos os materiais e
equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo. Nota: A implantagdo da valeta sera efetuada em fase de execugéo e sera
executada num trogo continuo.
46 |5.2.3 Execucéo de caixas de recolha de aguas em betdo C20/25, com grelha em ferro fundido, incluindo escavacéo, remogéo e transporte a vazadouro de material sobrante e [ UN 2
todos os materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo, colocagdo a vazadouro dos produtos sobrantes.
Nota: A caixa tera a dimenséao de (1,00x1,00x1,00) e altura de retengédo de areias de 0,30 m.
5.3 PAVIMENTACAO
47 |[5.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 560
recalque), incluindo rega de impregnacao com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1,2 kg/m2.
6 RUA NOSSA SRA DA GUIA (TROCO 1) - CASAL BRANCO - MISERICORDIAS
6.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
48 |6.1.1 Escavacéo e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparacao do | m2 3750
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
49 [6.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactacgao, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. m2 4500
50 |6.1.3 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m ap6s | m2 3750
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1,2 kg/m2.
51 |6.1.4 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 1500
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
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52 ]6.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogédo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 1500
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
6.2 DIVERSOS
53 |6.2.1 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo. UN 8
54 16.2.2 Fornecimento e aplicacdo de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessérios a necessarios a um bom acabamento. UN 4
55 [6.2.3 Limpeza e desobstrugdo de aquedutos existentes, incluindo reparagdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 20
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessérios a uma boa execucéao.
6.3 PAVIMENTACAO
56 |6.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apoés recalque), | m2 3750
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.
6.4 MARCAGOES RODOVIARIAS
6.4.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
57 |6.4.1.1 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 6,00 m por 0,50 m.
58 |6.4.1.2 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 1500
59 16.4.1.3 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 750
6.4.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizag&o vertical, incluindo macigo de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
60 [6.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatdria em cruzamentos ou entroncamentos. [UN | 1
7 RUA NOSSA SRA DA GUIA (TROCO 2) - CASAL BRANCO - MISERICORDIAS
7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
61 |7.1.1 Preparagdo do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remog&o e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos | m2 2700
necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
62 |7.1.2 Limpeza, regularizacéo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aguedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos|m 1200
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
63 |7.1.3 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 1200
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
7.2 DIVERSOS
64 |7.2.1 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo. UN 5
65 |7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessérios a necessarios a um bom acabamento. UN 2
66 |7.2.3 Limpeza e desobstrucdo de aquedutos existentes, incluindo reparacao de muretes, com reboco e pintura, incluindo remogao e transporte a vazadouro dos produtos | m 12
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessérios a uma boa execucéao.
7.3 PAVIMENTACAO
67 |7.3.1 Fornecimento e colocagao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apés recalque), | m2 2700
incluindo rega de impregnagé@o com emulséo catiénica de rotura lenta a taxa 1,2 kg/m2.
7.4 MARCAGCOES RODOVIARIAS
7.4.1 Aplicacao de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcagéo e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execu¢ado e acabamento:
68 |7.4.1.1 M9a - Linha de cedéncia de passagem com 0,30 m de largura, com 6 m de comprimento médio, relacéo traco/espaco 0,40/0,30 m e com inscri¢céo do triangulo de [ UN 1
cedéncia de prioridade com 2 m de comprimento.
69 |7.4.1.2 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. m 1200
70 |7.4.13 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. m 600
7.4.2 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagédo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéao:
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[ 71 [7.421 [sinal B1 - Cedéncia de passagem.

UN

1

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Pagina5de 5



