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Aguas Mapa de Trabalhos e Quantidades
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1 Empreitada para as obras de:
EXECUGAO DE RAMAIS AA, ARD E ARP E EXTENSOES PONTUAIS DE PC410A/2022
CONDUTA / COLETOR AA, ARD E ARP (7)
Artigo Designagao Un. Preco Preco Peso Prego Final

Unitario Base| Proposto | Especifico

1 ACRESCIMOS DE LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2,00 0,00 €

1.1|Acréscimo de levantamento e reposig¢do de pavimentos em

faixa de rodagem com base em macadame betuminoso com a
espessura média de 0,10m, executado sobre uma rega
betuminosa e acabamento em camada de desgaste em betéo
?etum%so fabricado a quente co@ 0,06m de espeésuFa, o 80,99 ¢ 0,50% 0,00 €
incluindo o corte de pavimento com maquina
apropriadas, fundagcdo em AGE com 0,40m de espessura,
devidamente compactadas por cilindro incluindo uma
faixa de 0,20m para cada lado da wvala, incluindo
pinturas do pavimento

1.2|Acréscimo de levantamento e reposigdo de pavimentos de
betonllha.esquérteléda para regularizacdo do pavimento o 28,59 € 0,50% 0,00 €
de passeio, incluido todos os trabalhos ao seu
perfeitamento acabamento.

1.3|Acréscimo de levantamento e reposicéao e de
nlvelaménto/rébalxémento. de guias existentes para o 23,82 € 0,50% 0,00 €
passadeira, incluindo pinturas e todos os trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento.

1.4|Acréscimo de levantamento e reposicédo e
nivelamento/rebaixamento de passeio existente para

) ~ ) m’ 47,64 € 0,50% 0,00 €
passadeira, execugcdo de Dbetonilha esquartelada para

regularizacdo do pavimento.
INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2 €
. 1|CONDUTAS 23,00% 0,00 €
2.1.1|Execucdo de escavacdo de vala para assentamento de

tubagens em terreno com as classes A/B/C/D conforme
previsto na clédusulas técnicas especiais, escavagdo em
mina quando necessério, incluindo execucgao de
entivacao quando necessario, regularizacéao e
compactacdo do leito da vala, execucdo de uma almofada
para assentamento de tubagem com 0,10m de areia ou pd
de pedra granitica, recobrimento com o mesmo material
até 0,30m acima do extradorso superior da mesma,
fornecimento e colocacéao de rede pléstica de
sinalizacdo de cor azul e aterro com terras cirandadas
provenientes da escavacdo ou de empréstimo, remogdo e
transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatério, em
conformidade com os pormenores constantes do projeto
de execucdo:

2.1.1.1|com levantamento e reposicdo de pavimentos m 119,11 € 5,00% 0,00 €
Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10

[\S)

incluindo todos os acessérios flangeados (tés,
cruzetas, tomadas em carga, valvulas, juntas de
vedagdo/borracha, kits de montagem completos com alma
metalica, parafusos e porcas em ac¢o inox ANSI316 na
furacdo das flanges Jjuntas/adaptadores de flange
multimateriais de larga tolerancia), stub-ends em PEAD

com flange em aco/FFD devidamente protegidae todos 0,00 €

acessérios e trabalhos necessarios a sua correcta

montagem e funcionamento, ligacdes & rede existente,

tamponamentos, desativacdo e remocgdo da rede antiga de

acordo com o previsto nas Condicdes Técnicas

Especiais, respeitando as condigdes e os pormenores

constantes do projeto de execugdo, com didmetro:
2.1.2.1|DN 90mm m 23,82 € 1,00% 0,00 €
2.1.2.2(DN 110mm m 33,35 € 5,00% 0,00 €
2.1.2.3|DN 160mm m 50,03 € 2,50% 0,00 €
2.1.2.4(DN 200mm m 66,70 € 1,00% 0,00 €
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Designagao

Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro
Fundido Ductil (FFD) do tipo Standard da SAINT-GOBAIN
ou equivalente, incluindo juntas standard ou travadas,
tés, cruzetas, tomadas em carga, valvulas, juntas de
vedacdo/borracha, kit de montagem completos com alma
metdlica, os parafusos e porcas em aco inox ANSI316 na
furacdo das flanges, Jjuntas/adaptadores de flange
multimateriais de larga tolerédncia, todos acessérios e
trabalhos necessarios a sua correcta montagem e
funcionamento, ligagdes a rede existente,
tamponamentos, remocdo da rede desactivada, todos os
acessérios e trabalhos necessarios a sua correcta
montagem, respeitando as condicdes e os pormenores
constantes do projeto de execugdo, com didmetro:

DN 100mm

DN 150mm

DN 200mm

RAMAIS

Execucdo de escavacdo de vala para assentamento de
ramais domicilidrios em terreno com as classes A/B/C/D
conforme previsto na clausulas técnicas especiais,
escavacdo em mina quando necessario, execugdo de
entivacédo quando necessario, regularizacao e
compactacdo do leito da vala, execucdo de uma almofada
para assentamento da tubagem com 0,10m de areia ou pd
de pedra granitica, recobrimento com o mesmo material
até 0,30m acima do extradorso superior do mesmo,
seguida de uma camada com 0,30m de espessura com
saibro/terras de empréstimo ou terras cirandadas da
vala e posteriormente com materiais da escavacdo ou
terras de empréstimo, remogdo e transporte dos
produtos/materiais escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatéario, retirada
dos tetos méveis dos ramais a substituir, emn|
conformidade com as disposigdes e pormenores
constantes do projeto de execugdo, com as seguintes
caracteristicas:

Un.

3

Preco
Unitario Base

71,47 €
95,29 €
119,11 €

Preco
Proposto

Peso
Especifico

5,00%

2,50%

1,00%
12,00%

Preco Final

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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2.2.1.1|incluindo o levantamento e reposicdo de pavimentos
2.2.1.1.1|incluindo abracadeira de tomada em carga em ferro
fundido ductil, véalvula de seccionamento para tomada
em carga em FFED, do tipo  AVK/HUOT/FUCOLI  ou
equivalente, boca de chave completa (campanula, haste
extensdo telescédpica e cabega mdvel), ou manga em PVC| un 698,78 € 6,00% 0,00 €
DN90 PN6, tubo PEAD PN10 MRS100 DN50para ligagdo do
ramal, incluindo acessérios de 1ligacdo e todos os
trabalhos e acessdérios necessarios a sua correta

montagem.
2.2.1.1.2|incluindo a substituicdo da tubagem do ramal por tubo
PEAD PN10 MRS100 DN50 para ligacdo do ramal, incluindo| ., 435,25 € 6 003 0,00 €

acessérios de ligagdo e todos os trabalhos e

AcessArins necessArions A sua correta montacem.
HIDRANTES 2,00% 0,00 €

2.3.1|Fornecimento e colocagcdo de caixas de Dbocas de

w

incéndio completas em ferro fundido dactil com saida
storz, incluindo escavacdo, execucdo do ramal, todos
os acessdérios e trabalhos necessadrios a sua ligagdo e
seu perfeito funcionamento, em conformidade com as
especificagdes e desenhos de pormenor constantes do
projeto de execucdo.
2.3.1.1|com levantamento e reposicdo de pavimentos un 635,25 € 0,75% 0,00 €
2.3.2|Fornecimento e colocacdo de marcos de incéndio (de
superficie ou enterrados) em ferro fundido duactil
(FFD) , com saidas de encaixe storz, incluindo
escavacéao, todos trabalhos e acessérios - té,
valvulas, tubagem, juntas/adaptadores de flange de 0.00 €
larga tolerdncia multimateriais, etc. - necessarios a !
sua ligacgdo, interligacdo &a rede e seu perfeito
funcionamento, em conformidade com as especificacdes e
desenhos de pormenor constantes do projeto de
execugdo.
2.3.2.1|com levantamento e reposig¢do de pavimentos un (1 270,50 € 0,75% 0,00 €
Reposicionamento de marcos de incéndio ou bocas de
incéndio, incluindo todos os trabalhos e ol un 381,15 € 0,50% 0,00 €
fornecimento de todos os materiais.
3.1|COLETORES
1 Execucdo de escavagcdo de vala para assentamento de
coletores de saneamento em terreno com as classes
A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas
especiais, escavagdo em mina quando necesséario,
incluindo execugdo de entivag¢des quando necessarias,
regularizacdo e compactacdo do leito da vala, execucédo
de uma almofada para assentamento do coletor com 0,10m
de areia ou pd de pedra granitica, recobrimento com o
mesmo material até 0,30m acima do extradorso superior
do mesmo, seguida de uma camada com 0,30m de espessura
com saibro/terras de empréstimo ou terras cirandadas
da vala e posteriormente com materiais da escavacdo ou
terras de empréstimo, remogdo e transporte dos
produtos/materiais escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatédrio, em

w

w

0,00 €
0,00 €

=

3.

comﬁlevaﬁtémento e réposigéo de pavimentos
profundidade média < 2m m 238,22 € 2,00% 0,00 €
2m < profundidade média < 4m 333,51 € 0,75% 0,00
4m < profundidade média < 6ém m 667,01 € 0,25% 0,00 €
Fornecimento e assentamento de tubagem em
POLIPROPILENO CORRUGADO do tipo "AMBIDUR SN8" ou
equivalente, incluindo as juntas, acessdérios, remates

w
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diversos e todos os trabalhos de adaptagdo necessarios
4 sua correta execucdo e correto funcionamento, forra
de proteccdo mecdnica em aco/FFD para atravessamento
galeria/aqueduto, em coletores de saneamento com
didmetro:
DN200 mm
DN250 mm
DN315 mm
DN400 mm

23,82 € 0,90% 0,00
40,02 € 0,90% 0,00
52,41 € 0,25% 0,00
61,94 € 0,25% 0,00
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Designagao

Fornecimento e assentamento de tubagem em GRES
abocardado com juntas em Dborracha, incluindo os
acessérios, remates diversos e todos os trabalhos de
adaptagdo necessarios a sua correta execugdo e correto
funcionamento, forra de protecgdo mecédnica em ac¢o/FFD
para atravessamento galeria/aqueduto, em coletores de
saneamento com didmetro:

DN200 mm

DN250 mm

DN315 mm

DN400 mm

CAIXAS DE INSPECAO / VISITA

Construcdo de caixa de visita NORMAL para saneamento
incluindo tampa, degraus e os acessdérios de adaptacdo
necessarios, regularizagdo e compactagdo, execugdo de
entivacgdes quando necessarias, aterro com materiais da
escavacgdo ou terras de empréstimo, incluindo remocdo e
transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatario:
considerando escavacdo em terreno com as classes
A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas
especiais:

profundidade média < 2m

2m < profundidade média < 4m

4dm < profundidade média < 6m

Construcdo de caixa de visita RESSALTO para saneamento
incluindo tampa, degraus e os acessdérios de adaptacédo
necessarios, regularizacdo e compactagdo, execugdo de
entivacdes quando necessdrias, aterro com materiais da
escavacdo ou terras de empréstimo, incluindo remocdo e
transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatério:
considerando escavagdo em terreno com as classes
A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas
especiais:

profundidade média < 2m

2m < profundidade média < 4m

4m < profundidade média < 6m

Execucéo de adaptac¢des/remodelacdo/demolicéo emn|
cédmaras de inspecdo existentes, incluindo furo, meia
cana, ressalto, queda guiada, tampa, aro (substituindo
sempre por DN600 da classe D400) e degraus,
considerando todos os trabalhos de adaptacdo e remates
necessarios em conformidade com o previsto no projeto

de execucdao.
RAMAIS

Escavacdo e pavimentacgédo

Execucdo de escavagdo para colocagcdo de ramais de
saneamento em terreno com as classes A/B/C/D conforme
previsto na clédusulas técnicas especiais, escavagdo em
mina quando necessario, incluindo execugao de
entivacodes quando necesséarias, regularizacéo e
compactacdo do leito da vala, execucdo de uma almofada
para assentamento da tubagem com 0,10m de areia ou pd
de pedra granitica, recobrimento com o mesmo material
até 0,30m acima do extradorso superior do mesmo,
seguida de uma camada com 0,30m de espessura com
saibro/terras de empréstimo ou terras cirandadas da
vala e posteriormente com materiais da escavacdo ou
terras de empréstimo, remogdo e transporte dos
produtos/materiais escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatario, em
conformidade com as disposicdes e pormenores
constantes do projeto de execucdo, com as seguintes

caracteristicas:
Com levantamento e reposicdo de pavimentos
Forquilhas

Un.

3 32 3 3

un
un

un
un
un

un

Preco
Unitario Base

38,12 €
61,94 €
80,99 €
142,93 €

952,88 €
1 206,98 €
1 588,13 €

1 429,31 €
1 715,18 €
2 096,33 €

476,44 €

603,49 €

Preco
Proposto

Peso
Especifico

1,50%
1,00%
0,25%

1,50%
1,00%
0,25%

27,50%
10,00%

10,00%
7,00%

Preco Final

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

@m ®m M N |

0,00 €
0,00
0,00 €

]

0,00 €
0,00
0,00 €

Q]

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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EXECU(;AO DE RAMAIS AA, ARD E ARP E EXTENSOES PONTUAIS DE PC410A/2022
CONDUTA / COLETOR AA, ARD E ARP (7)
. . » Preco Preco Peso .
Artigo Designacao un. Unitario Base| Proposto | Especifico A IANE
3.3.2.1|Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45°, com
junta em borracha, incluindo carote ou corte do
coletor, instalacdo de forquilha, junta de vedacdo com
cinta de tracdo em inox, manga e todos os trabalhos,
materiais e acessdérios de adaptacdo necessarios,
incluindo remates diversos a sua correta execucdo,
interligacdo e posterior utilizacdo:
3.3.2.1.1|POLIPROPILENO CORRUGADO do tipo "AMBIDUR SN8" ou
equivalente com didmetro:
3.3.2.1.1.1|DN200 mm un 50,82 € 1,50% 0,00 €
3.3.2.1.1.2|DN250 mm un 73,05 € 1,50% 0,00 €
3.3.2.1.1.3|DN315 mm un 95,29 € 0,75% 0,00 €
3.3.2.1.1.4|DN400 mm un 120,70 € 0,50% 0,00 €
3.3.2.1.2|GRES, com 0.65 m de comprimento, com didmetro: 0,00 €
3.3.2.1.2.1|DN200 mm un 76,23 € ,00% 0,00 €
3.3.2.1.2.2|DN250 mm un 95,29 € ,00% 0,00 €
3.3.2.1.2.3|DN315 mm un 120,70 € ,50% 0,00 €
3.3.2.1.2.4|DN400 mm un 146,11 € ,25% 0,00 €
3.3.3|Tubagem para o ramal ,00% 0,00 €
3.3.3.1|Fornecimento e assentamento de tubagem em|
POLIPROPILENO CORRUGADO do tipo "AMBIDUR SN8" ou
equivalente, incluindo as juntas, acessdrios, remates
diversos e todos os trabalhos de adaptag¢do necessarios
a sua correta execucdo e correto funcionamento, forra
de proteccdo mecdnica em ago/FFD para atravessamento
galeria/aqueduto, em ramais (incluindo a ligagdes e
remates na CRL) :
3.3.3.1.1|DN125 mm m 16,52 € 1,00% 0,00 €
3.3.3.1.2(DN160 mm m 22,87 € 1,00% 0,00 €
3.3.3.1.3|DN200 mm m 29,22 € 1,00% 0,00 €
3.3.3|Fornecimento e assentamento de tubagem em GRES
abocardado com juntas em Dborracha, incluindo os
acessérios, remates diversos e todos os trabalhos de
adaptacdo necessarios a sua correta execucdo e correto 0,00 €
funcionamento, forra de protecgdo mecdnica em ago/FFD
para atravessamento galeria/aqueduto, em ramais
(incluindo a ligag¢des e remates na CRL):
3.3.3.1|DN125 mm m 20,96 € 1,00% 0,00 €
3.3.3.2|DN150 mm m 27,95 € 1,00% 0,00 €
3.3.3.3|DN200 mm m 34,94 € 1,00% 0,00 €
3.3.4|CRL's 4,50% 0,00 €
3.3.4.1|Execucdo de escavagdo para construcdo/fornecimento de
caixa de ramal de ligagdo completa incluindo tampa,
degraus e os acessdrios de adaptacdo necessarios, em
terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na
clausulas técnicas especiais, considerando execugdo de
entivacodes quando necesséarias, regularizacéo e
compactacdo do leito da vala, aterro com materiais da
propria vala ou terras de empréstimo, remocdo e
transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatario, em
conformidade com as disposigdes e pormenores
constantes do projeto de execugédo:
3.3.4.1.1|com levantamento e reposicédo de pavimentos
3.3.4.1.1.1|Caixas ramal de liga¢do em betdo un 571,73 € 1,50% 0,00 €
3.3.4.1.1.2|Caixas ramal de ligagdo em PP DN 400 un 476,44 € 1,50% 0,00 €
3.3.4.2|Execucéo de
adaptacdes/renovacdo/demolicdo/reconstrucdo em camaras
ramal de ligacdo, incluindo furo, selagem, meia cana,
alteragdo da prosicdo do acesso / entrada / garganta,
substituicdo das tampas por outras com DN600 mm ou| un 317,63 € 1,00% 0,00 €
600x600 mm corregdo da garganta, degraus, retirada de
sifdo, 4incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessdérios necessarios a adaptagdo, interligagdo e
remates.
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3.3.4.3|Construcio de queda guiada em camaras ramal de ligacdo, incluindo a tubagem
em PVC SN6 no DN > a tubagem da rede interior, envolvimento em betdo,
reformulagdo de meias canas,incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a adaptagdo, interligagdo e remates.

INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 19,40% 0,00 €

COLETORES 3,90% 0,00 €
Execucdo de escavacdo de vala para assentamento de

un 132,50 € 0,50% 0,00 €

e =

4
4.1.
coletores de &aguas pluviais em terreno com as classes
A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas
especiais, escavagdo em mina quando necessario,
incluindo execugdo de entivagdes quando necessarias,
regularizacdo e compactagdo do leito da vala, leito do
tipo I ou do tipo II incluindo cofragem para
assentamento de tubagem, recobrimento com areia ou pd
de pedra granitica até 0,10m acima do extradorso
superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de
espessura com saibro/terras de empréstimo ou terras
cirandadas da vala e posteriormente com materiais da
escavacao ou terras de empréstimo, remogao e
transporte dos produtos/materiais escavados e dos
sobrantes a operador licenciado a cargo do
adjudicatario, em conformidade com as disposigdes e
pormenores constantes do projeto de execugdo, com as

seguintes caracteristicas:
4.1.1.1|Com levantamento e reposicdo de pavimentos e 300mm <

DN < 600mm

1.1l|profundidade média < 2m m 222,97 € 1,00% 0,00 €
1.2|2m < profundidade média < 4m m 282,69 € 0,50% 0,00 €
1.2|Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de

betdo armado, com 2 metros de comprimento, de classe
IV, com Jjunta de borracha e tratamento anti-acido,
incluindo todos os acessérios, remates e todos os 0,00 €
trabalhos de adaptagdo necessarios a sua correta
execucdo e correto funcionamento, em colectores de
4guas pluviais:

4.1.2.1|DN400 mm m 190,58 € 1,00% 0,00 €
4.1.2.2|DN500 mm m 238,22 € 0,50% 0,00 €
4.1.2.3|DN600 mm m 381,15 € 0,50% 0,00 €
4.1.3|Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC / PP
(envolvido em betdo sempre que necessario - incluindo
juntas, acessérios, remates diversos e todos os 0,00 €
trabalhos de adaptagdo necessdrios & sua correta
execugdo e correto funcionamento, em colectores de
4dguas pluviais:
4.1.3.1|DN315 mm m 30,97 € 0,10% 0,00 €
4.1.3.2|DN400mm m 61,82 € 0,10% 0,00 €
4.1.3.3|DN500mm m 86,30 € 0,10% 0,00 €
4.1.3.4|DN630mm m 112,53 € 0,10% 0,00 €
4.2|CAIXAS DE INSPEGCAO / VISITA / CEGAS / TUBOS QUEDA ,85% 0,00 €
4.2.1|Construgdo de caixa de visita NORMAL para saneamento
incluindo tampa, degraus e os acessdérios de adaptacdo
necessarios, regularizagdo e compactagdo, execugdo de
entivacgdes quando necessarias, aterro com materiais da
escavacgdo ou terras de empréstimo, incluindo remocdo e
transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatario:
4.2.1.1|considerando escavagdo em terreno com as classes
A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas
especiais:
4.2.1.1.1|profundidade média < 2m un 952,88 € 1,00% 0,00 €
4.2.1.1.2|2m < profundidade média < 4m un (1 191,09 € 0,50% 0,00 €
4.2.1.1.3|4m < profundidade média < ém un |1 667,53 € 0,25% 0,00 €
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4.2.2|Construgdo de caixa de visita RESSALTO para saneamento
incluindo tampa, degraus e os acessdérios de adaptacdo
necessarios, regularizagdo e compactagdo, execugdo de
entivacgdes quando necessarias, aterro com materiais da 0,00 €
escavacgdo ou terras de empréstimo, incluindo remocdo e
transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a

operador licenciado a cargo do adjudicatario:

4.2.2.1|considerando escavacdo em terreno com as classes
A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas 0,00 €
especiais:
profundidade média < 2m un [1 429,31 € 0,50% 0,00 €
2m < profundidade média < 4m un |1 667,53 € 0,25% 0,00
4m < profundidade média < 6ém un |2 048,68 € 0,05% 0,00 €
Execucdo de adaptacdes/remodelagdo/demolicao emn|
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cadmaras de inspecdo existentes, incluindo furo, meia
cana, ressalto, queda guiada, tampa, aro (substituindo
sempre por DN600 da classe D400) e degraus,| un 476,44 € 0,50% 0,00 €
considerando todos os trabalhos de adaptagdo e remates
necessarios em conformidade com o previsto no projeto
de execucgdao.

4.2.4|Construcdo de caixas de ligacdo para 4aguas pluviais
constituidas por paredes de Dblocos de cimento com
0,20m de espessura ligados com argamassa de cimento e
areia com 400Kg de cimento (traco 1:3 em volume), por
laje de cobertura em betdo armado C16/20, A400NR com
0,20m de espessura, por soleira incluindo caneluras em
betdo da classe C16/20 com 320 Kg de cimento por m3 0,00 €
com 0,20m de espessura minima na zona mais profunda
das caneluras.

As banquetas, paredes e caneluras serdo rebocadas com
argamassa de cimento e areia fina de 600Kg de cimento
(trago 1:2 em volume) com 2cm de espessura queimada a
colher. Caixas com secc¢do interior de:

0,60 x 0,60m. un 238,22 € 0,50% 0,00
0,70 x 0,70m. un 285,86 € 0,10% 0,00
0,80 x 0,80m. un 381,15 € 0,10% 0,00
0,90 x 0,90m. un 476,44 € 0,10% 0,00
SARJETAS E SUMIDOUROS 3,50% 0,00
Construgdo de sarjetas boca de 1lobo, incluindo
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levantamento de pavimento de qualquer tipo, escavagéo
em terreno de classe A/B/C/D, regularizacdo e
compactacgdo, execucdo de entivacgdes quando necessarias
aterro com materiais da escavacdo ou terras de
empréstimo, remocao e transporte dos produtos
escavados e dos sobrantes a operador licenciado a
cargo do adjudicatadrio e reposicdo de pavimento,
incluindo a cravagdo do sifdo no lancil, tudo a ser
executado de acordo com as pegas desenhadas e
disposigdes construtivas do projeto de execugdo.

1|Sem tampa de FFD un 238,22 € 0,75% 0,00 €
.2|Com tampa de FFD rebaixada un 285,86 € 0,75% 0,00 €
2|Construcédo de sumidouros junto a lancil de
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passeio/baia de estacionamento/valeta com depressdao,
de acordo com pormenor e nos locais indicados nas
pecas desenhadas do projeto de execucgdo, constituidos
por paredes de blocos macigos de cimento com 0,15m de
esp., com dimensdes interiores de 0.4x0.7m e 1,2m de
alt. média, c/tampa em betdo armado (Cl1l6/20,A400NR) de
0,1lm de esp. e por soleira em betdo C16/20 com 0,2m
de esp. média, incluindo pia sifénica, grelha tipo 0,00 €
Benito ou equivalente, de aco e respectivo aro com
dobradicgas e chumbadouros devidamente protegidas
contra a corrosdo por metalizacdo e pintura. Inclui a
escavacao e aterro necessarios, transporte dos
excedentes a operador licenciado a cargo do
adjudicatéario, carga e descarga e levantamento de

pavimento.
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4.3.2.1|Sem tampa de FFD un 238,22 € 0,75% 0,00 €
4.3.2.1|Com tampa de FFD rebaixada un 285,86 € 0,75% 0,00 €
4.3.3|Execucdo de adaptagdes / relocalizacdo de sarjetas e
sumidouros tampasv de acordo com p?rmen?r das pecas un 238,22 € 0,50% 0,00 €
desenhadas do projeto de execucdo, incluindo todos os
trabalhos e remates necesséarios.
4.4|RAMAIS 4,50% 0,00 €
4.4.1|Escavagdo e pavimentacédo 2,50% 0,00 €
4.4.1.1|Execugdo de escavagdo para colocagdo de ramais de
pluviais em terreno com as classes A/B/C/D conforme
previsto na clausulas técnicas especiais, escavacdo em
mina quando necessario, incluindo execugao de
entivacdes quando necessarias, regularizacgédo e
compactacdo do leito da vala, execucdo de uma almofada
para assentamento da tubagem com 0,10m de areia ou pd
de pedra granitica, recobrimento com o mesmo material
até 0,30m acima do extradorso superior do mesmo,
seguida de uma camada com 0,30m de espessura com
saibro/terras de empréstimo ou terras cirandadas da
vala e posteriormente com materiais da escavacdo ou
terras de empréstimo, remogdo e transporte dos
produtos/materiais escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatario, em
conformidade com as disposigdes e pormenores
constantes do projeto de execugdo, com as seguintes
caracteristicas:
4.4.1.1.1|Com levantamento e reposigdo de pavimentos m 514,56 € 2,50% 0,00 €
4.4.2|Tubagem 1,40% 0,00 €
4.4.2.1|Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de
betdo armado, com 2 metros de comprimento, de classe
IV, com Jjunta de borracha e tratamento anti-acido,
incluindo todos os acessérios, remates e todos os
trabalhos de adaptagdo necessdrios & sua correta
execugdo e correto funcionamento, em ramais de &guas
pluviais:
4.4.2.1.1(DN300 mm m 177,87 € 1,00% 0,00 €
4.4.2.2|Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC / PP
(envolvido em betdo sempre que necessario - incluindo
juntas, acessdérios, remates diversos e todos os
trabalhos de adaptagdo necessarios a sua correta 0,00 €
execucdo e correto funcionamento, forra de proteccédo
mecanica em aco/FFD para atravessamento
galeria/aqueduto, em ramais de &guas pluviais:
4.4.2.2.4|DN160 mm m 16,68 € 0,10% 0,00 €
4.4.2.2.5|DN200 mm m 19,06 € 0,10% 0,00 €
4.4.2.2.6[(DN250 mm m 21,44 € 0,10% 0,00 €
4.4.2.2.7|DN315 mm m 30,97 € 0,10% 0,00 €
4.4.3|CRL's 0,60% 0,00 €
4.4.3.1|Execucdo de escavagdo para construcdo/fornecimento de
caixa de ramal de ligagdo completa incluindo tampa,
degraus e os acessdérios de adaptacdo necessarios, em
terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na
clausulas técnicas especiais, considerando execugdo de
entivacodes quando necesséarias, regularizacéo e
compactacdo do leito da vala, aterro com materiais da
propria vala ou terras de empréstimo, remocdo e
transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a
operador licenciado a cargo do adjudicatario, em
conformidade com as disposigdes e pormenores
constantes do projeto de execugédo:
4.4.3.1.1|com levantamento e reposicédo de pavimentos
4.4.3.1.1.1|Caixas ramal de ligagdo em betdo un 508,20 € 0,25% 0,00 €
4.4.3.1.1.2|Caixas ramal de ligagdo em PP DN 400 un 349,39 € 0,25% 0,00 €
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Designagao

Execucéo de
adaptacdes/renovacdo/demolicdo/reconstrucdo em camaras
ramal de ligacdo, incluindo furo, selagem, meia cana,
alteragdo da prosicdo do acesso / entrada / garganta,
substituicdo das tampas por outras com DN600 mm ou
600x600 mm corregdo da garganta, degraus, retirada de
sifdo, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessérios necessarios a adaptagdo, interligagdo e
remates.

Construgdo de queda guiada em cdmaras ramal de ligagdo, incluindo a tubagem
em PVC SN6 no DN > a tubagem da rede interior, envolvimento em betdo,
reformulagdo de meias canas,incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a adaptacdo, interligacdo e remates.

Tubos de Queda

Escavacdo e pavimentacgdo

Execucdo de escavacdo para a ligacdo de tubos de queda
em terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na
cldusulas técnicas especiais, escavagdo em mina quando
necessario, incluindo execucdo de entivacdes quando
necessarias, regularizacdo e compactacdo do leito da
vala, execucdo de uma almofada para assentamento da
tubagem com 0,10m de areia ou pd de pedra granitica,
recobrimento com o mesmo material até 0,30m acima do
extradorso superior do mesmo, seguida de uma camada
com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo
ou terras cirandadas da vala e posteriormente com
materiais da escavagdo ou terras de empréstimo,
remogcdo e transporte dos produtos/materiais escavados
e dos sobrantes a operador licenciado a cargo do
adjudicatério, em conformidade com as disposicdes e
pormenores constantes do projeto de execugdo, com as
seguintes caracteristicas:

Com levantamento e reposicdo de pavimentos

Tubagem

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC / PP
(envolvido em betdo sempre que necessario - (para
coletores ou ramais) incluindo Jjuntas, acessoérios,
remates diversos e todos os trabalhos de adaptagéo
necesséarios a sua correta execugdo e correto
funcionamento, forra de protecgdo mecédnica em ag¢o/FFD
para atravessamento galeria/aqueduto, em ligagdes de
tubos de queda de &guas pluviais:

DN90 mm

DN110 mm

DN125mm

DN160 mm

Construcdo de caixas de visita para ligagdo de tubos
de queda e ligacgdes prediais com profundidade média
0,80m e < 1,50m, com dimensdes em planta 330x330mm e
tampa rebaixada de Ferro Fundido Duactil (FFD) com
400x400mm, incluindo escavacdo em terreno com as
classes A/B/C/D conforme previsto na cléusulas
técnicas especiais, execucdo de entivacodes,
regularizagdo e compactatagdo do leito da wvala,
aterro, remogdo e transporte de todos os materiais
escavados e sobrante a operador licenciado, a cargo do
adjudicatério e em conformidade com os desenhos de

pormenor do projeto de execucdo.

Un.

un

3 3 3 3

Preco

Unitario Base

241,40

132,50

231,00

9,53
14,29
14,77
16,68

95,29

€

€

€
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Preco
Proposto

Peso
Especifico

3,65%
2,50%

2,50%
1,15%

0,10%
0,10%
0,10%
0,80%

Preco Final

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00
0,00
0,00
0,00

@ @® ® D

Valor total da empreitada:

100,00%




