
 
 

ANEXO IV 
 

ESTRUTURA-MODELO DE ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA 

DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 
1- INTRODUÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
2- INTERVENÇÃO PREVISTA/FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

Descrição Geral da Intervenção prevista com referência a eventual faseamento 

construtivo, frentes de trabalho, etc. Referências a pré-existências, serviços 

afetados e condicionalismos. 

 
3- PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS 

Não aplicável. 

4- RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

Caraterização dos recursos a utilizar: 

- Recursos Humanos 

- Equipamentos 

- Materiais 

5- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS/MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

Descrição de métodos construtivos, soluções construtivas de elementos 

singulares/específicos ou que possam ser determinantes para a execução da 

obra em condições adequadas e nos prazos previstos. 

 
6- SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 
7- GESTÃO AMBIENTAL 

 

Descrição geral de procedimentos de gestão ambiental e gestão de resíduos; 

Medidas para mitigação dos impactos ambientais tanto no plano das cargas 

de execução de obra como no que se refere à exploração do estaleiro; 

Emprego de materiais com menor impacto ambiental. 

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS/OUTROS ELEMENTOS RELEVANTES 
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