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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS ACESSÓRIOS
1 1.1 Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação,

armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado de todos os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou
eliminação, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.

vg 1

2 1.2 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessário à execução da obra, incluindo vedação em chapa pré-lacada com prumos metálicos de suporte, montagem e
manutenção de ferramentaria e escritório de apoio para fiscalização, acessos, servidões, serventias, redes provisórias de eletricidade, águas e esgotos, eventuais
licenciamentos de ocupação de espaços públicos e ou outros necessários a realização dos trabalhos bem como todos os trabalhos necessários relativos ao aspeto
funcional dos mesmos e de acordo com a legislação em vigor nomeadamente com o disposto no Art.º350 do Decreto- Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto.

vg 1

3 1.3 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, saúde e higiene na obra, incluindo equipamentos de proteção coletiva, sinalização e todo o
equipamento necessário para que a execução da obra seja de acordo com as normas de segurança em vigor e elaboração do Projeto de Segurança, Saúde e Higiene no
Trabalho.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e instalação de placa de obra, em alumínio extrudido, com características a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metálicas com maciço no chão,
bem como os restantes trabalhos necessários, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.

vg 1

5 1.5 Implantação e manutenção de plano de desvio de tráfego e plano de desvio pedonal temporário com colocação de diversa sinalização temporária: sinais de perigo,
painéis temporários de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posição, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis móveis de
plástico, lanternas sem fios), incluindo vedação de acessos à zona de intervenção e sinalização da obra com indicação de percursos alternativos, com garantia
permanente de acessos a moradores, comércio e situações de emergência.

vg 1

6 1.6 Implantação da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, os respetivos alinhamentos e cotas, para verificação por parte da
fiscalização.

vg 1

7 1.7 Limpeza da obra e de todas as áreas ocupadas, após desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condições de utilização. vg 1
8 1.8 Execução de desmatação incluindo remoção de árvores e raízes, incluindo carga, descarga e transporte a destino final adequado com o PPG. m2 2400
 2 DEMOLIÇÕES
9 2.1 Execução de demolições de muros existentes em alvenaria e ou pedra, incluindo carga, descarga e transporte para local autorizado dos resíduos, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários à sua boa execução, conforme projeto.
m3 15

 3 TERRAPLENAGEM
 3.1 Escavação com meios mecânicos, incluindo todos ao trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE

10 3.1.1 Escavação com meios mecânicos, em zona de vias, passeio e ciclovias (lâmina, balde ou ripper). m3 1363,51
11 3.2 Execução de aterro dos materiais provenientes da escavação, em vias, passeios e ciclovias, incluindo espalhamento e compactação, todos os trabalhos e materiais

necessários à a sua boa execução, conforme PD e CE.
m3 280

12 3.3 Carga, transporte e descarga em local autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à a sua boa execução, conforme PD e CE. m3 1083,51
 4 REDE DE ÁGUAS
 4.1 Movimento de terras

13 4.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantação de tubagem e acessórios, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a
regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,  drenagem de valas e sondagens para localização de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisório para local adequado e transporte do volume necessário para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que não
comportem o habitual arrumo da escavação em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m3 129,6
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14 4.1.2 Almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, compactado por processos
mecânicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de
4Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Grau de compactação entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m3 43,2

15 4.1.3 Execução de aterro com material de empréstimo, compactado (por processos mecânicos), em camadas de 0,20m. Será utilizado, até 1,00m da geratriz superior da
tubagem, equipamento de compactação que não transmita uma força superior à de um pilão com peso de 15kgf, incluindo carga, descarga e transporte.

m3 86,4

 4.1.4 Remoção e transporte dos produtos sobrantes da escavação a operador licenciado para a gestão de resíduos, responsabilidade do empreiteiro cumprindo o DL 46/2008 de 12 de
março.16 4.1.4.1 Diferença entre Artº 4.1.1 artº 4.1.3 m3 43,2

 4.2 Tubagem
17 4.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD DN110mm, PN10, incluindo fita sinalizadora e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e

complementares.
m 180

18 4.2.2 Fornecimento e assentamento de marco de incêndio modelo Somepal, da Fucoli-Somepal ou equivalente, com curva incorporada em ferro fundido dúctil, com três bocas
de saída (Storz ø52, ø75, ø110), certificados com marcação CE, incluindo kit de substituição, maciços de amarração/apoio da curva e do marco de incêndio ao nível do
pavimento, curva com pé, S de regularização em altura e ligação à tubagem, incluindo os acessórios de ligação: Válvula de cunha elástica, Tê 80x80, Válvula 100, Cone
80x100 e todos os trabalhos e materiais  necessários conforme peças desenhadas.

UN 1

19 4.2.3 Fornecimento, colocação e montagem de válvula de seccionamento flangeada em FFD PN16 para PEAD DN110, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à
execução, conforme desenhos de pormenor.

UN 4

20 4.2.4 Fornecimento, colocação e montagem de Tê flangeado em FFD PN16 para PEAD DN110, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução, conforme
desenhos de pormenor.

UN 3

21 4.2.5 Fornecimento, colocação e montagem de junta cega flangeada em FFD PN16 para PEAD DN110, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução,
conforme desenhos de pormenor.

UN 2

22 4.2.6 Fornecimento, colocação e montagem de Cone de redução em FFD PN16 para PEAD DN110x75mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução,
conforme desenhos de pormenor.

UN 2

23 4.2.7 Fornecimento, colocação e montagem de Cone de redução em FFD PN16 para PEAD DN110x63mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução,
conforme desenhos de pormenor.

UN 2

24 4.2.8 Execução de ensaios de pressão de acordo com a especificação técnica \"ET.AdRA.26\" e de estanquicidade da tubagem, de acordo com a especificação técnica
\"ET.AdRA.28.1\", antes e fechar valas e similares, sob fiscalização da AdRA, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e
CE.

UN 1

25 4.2.9 Lavagem e desinfeção das condutas, de acordo com a especificação técnica \"ET.AdRA.27\", sob fiscalização da AdRA, com apresentação de relatório e certificado,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE.

UN 1

 5 REDE DE ESGOTOS
 5.1 Movimento de terras

26 5.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantação de tubagem e acessórios, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a
regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,  drenagem de valas e sondagens para localização de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisório para local adequado e transporte do volume necessário para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que não
comportem o habitual arrumo da escavação em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m3 152,25

27 5.1.2 Almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, compactado por processos
mecânicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de
4Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Grau de compactação entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m3 55,825

28 5.1.3 Execução de aterro com material de da própria vala, isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo (T.V. de 1ª e saibro),
incluindo rega e compactação por processos mecânicos, em camadas não superiores a 0,20m de espessura. Será utilizado, até 1,00m da geratriz superior da tubagem,
equipamento de compactação que não transmita uma força superior à de um pilão com peso de 15kgf, incluindo carga, descarga e transporte.

m3 96,425
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 5.1.4 Remoção e transporte dos produtos sobrantes da escavação a operador licenciado para a gestão de resíduos, responsabilidade do empreiteiro cumprindo o DL 46/2008 de 12 de
março.29 5.1.4.1 Diferença entre Artº 5.1.1 artº 5.1.3 m3 55,825

 5.2 Tubagem
30 5.2.1 Fornecimento e assentamento de coletores circulares em policloreto de vinilo, PVC,  SN8 ø200 mm, incluindo fornecimento e colocação de fita sinalizadora (PP

\\\"Atenção Esgotos\\\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligações às câmaras de visita, juntas e todos os trabalhos necessários à
garantia do seu perfeito funcionamento, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m 145

 5.3 Caixas de visita
31 5.3.1 Caixas de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior,  incluindo anel ø interior de

1,00 m com fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,35 m de laje de fundo, pré-fabricado em betão armado, totalmente estanque,
fundações, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteção anti-corrosiva,  pintura exterior
em superfícies enterradas com duas demãos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base
de primário, juntas executadas com cordão betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares, conforme
definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.  (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)

UN 4

32 5.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, com aro com 785mm de ø e 104mm de
altura e 600mm de abertura útil, travamento automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com junta de insonorização em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição dos
dizeres \\\"CMM - ESGOTOS DOMÉSTICOS\\\", conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

UN 4

33 5.3.3 Nos pavimentos sujeitos a tráfego, betuminoso, calçada ou em betão, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

UN 4

 5.4 Ramais domiciliários
34 5.4.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligação de edificações em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado ø 200mm, incluindo caixas de ramal em alvenaria ou

betão de dimensão 0,30x0,30m (medida interior), tampa em ferro fundido dúctil, de classe B125 com vedação hidráulica, fornecimento e colocação de fita sinalizadora,
ligação às caixas de visita ou coletor com ligação em forquilha,  levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessários
à garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa
execução da obra.  (Deverá salvaguardar-se que em caso algum, a saída do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =20 m)

UN 1

35 5.5 Execução de ensaios de estanquicidade da rede executada, de acordo com a especificação técnica \"ET.AdRA.28\", antes e fechar valas e similares, sob fiscalização da
AdRA, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE.

UN 1

36 5.6 Realização de ensaios de vídeo-inspeção da rede de drenagem executada, de acordo com a especificação técnica \"ET.AdRA.ECC.269\" da AdRA, com apresentação
de relatório, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE.

UN 1

 6 REDE DE PLUVIAIS
 6.1 Coletores
 6.1.1 Movimento de terras

37 6.1.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a
regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,  drenagem de valas e sondagens para localização de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisório para local adequado e transporte do volume necessário para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que não
comportem o habitual arrumo da escavação em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m3 263,25

38 6.1.1.2 Almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização, compactado por processos
mecânicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de
4Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Grau de compactação entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m3 157,5

39 6.1.1.3 Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal), conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos
necessários a boa execução da obra.

m3 105,75
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40 6.1.1.4 Remoção e transporte dos produtos sobrantes da escavação a operador licenciado para a gestão de resíduos, responsabilidade do empreiteiro cumprindo o DL 46/2008
de 12 de março.

m3 157,5

 6.1.2 Tubagens
41 6.1.2.1 Fornecimento e assentamento de coletores circulares em PP Corrugado SN8 ø400mm, incluindo fornecimento e colocação de fita sinalizadora, com 0,12 m de largura,

cor castanha, na vala, acima da tubagem, ligações às câmaras de visita, juntas e todos os trabalhos necessários à garantia do seu perfeito funcionamento, conforme
definido nas PD e CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

m 175

 6.1.3 Caixas
42 6.1.3.1 Caixas de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior,  incluindo anel ø interior de

1,00 m com fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,35 m de laje de fundo, pré-fabricado em betão armado, totalmente estanque,
fundações, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteção anti-corrosiva,  pintura exterior
em superfícies enterradas com duas demãos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base
de primário, juntas executadas com cordão betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares, conforme
definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.  (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)

UN 5

43 6.1.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, com aro com 785mm de ø e 104mm de
altura e 600mm de abertura útil, travamento automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com junta de insonorização em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, identificadas de acordo com os modelos da empresa gestora da rede de
saneamento, \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA, \"DT.AR.ADRA.15.01\", conforme definido
no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

UN 5

44 6.1.3.3 Nos pavimentos sujeitos a tráfego, betuminoso, calçada ou em betão, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa execução da obra.

UN 5

45 6.1.3.4 Fornecimento e assentamento de caixas de sumidouros com fundo, em betão com aro e grelha anti-roubo em ferro fundido da classe C250 conforme peças desenhadas,
incluindo escavação, remoção e reposição de pavimentos de qualquer tipo, Ligação a caixa de visita até 20m, todos os trabalhos necessários à sua execução.

UN 9

 6.1.4 Ramais domiciliários
46 6.1.4.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligação de edificações em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado ø 200mm, incluindo caixas de ramal em alvenaria ou

betão de dimensão 0,30x0,30m (medida interior), tampa em ferro fundido dúctil, de classe B125 com vedação hidráulica, fornecimento e colocação de fita sinalizadora,
ligação às caixas de visita ou coletor com ligação em forquilha,  levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessários
à garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessários a boa
execução da obra.  (Deverá salvaguardar-se que em caso algum, a saída do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =20 m)

UN 1

 7 PAVIMENTAÇÃO
 7.1 Vias
 7.1.1 Execução  e colocação de base e sub-base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactação, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução, conforme PD e CE.
47 7.1.1.1 Camada de base de Sub- base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 153,75
48 7.1.1.2 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 153,75
 7.1.2 Camadas de misturas betuminosas a quente, incluindo compactação, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE

49 7.1.2.1 Camada de regularização, AC20 reg ligante 35/50 (MBD), com 0,10m de espessura, conforme PD e CE. m2 1025
50 7.1.2.2 Regas betuminosas de impregnação e cura, com emulsão betuminosa,incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE. m2 1025
51 7.1.2.3 Regas betuminosas de colagem e cura, com emulsão betuminosa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE. m2 1025
52 7.1.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 SURF ligante com 0,06m de espessura,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução,

conforme PD e CE.
m2 1025

 7.2 Estacionamentos
 7.2.1 Execução  e colocação de base e sub-base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactação, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução, conforme PD e CE.
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53 7.2.1.1 Camada de base de Sub- base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 103,05
54 7.2.1.2 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 103,05
55 7.2.2 Execução de pavimento em blocos de Betão tipo \"Pavê 20x6x16,5\" na cor cinza, assentes em pó de pedra e cimento ao traço 6:1 com 0,05m de espessura,  todos os

trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE.
m2 687

 7.3 Passeios e ciclovias
 7.3.1 Execução  e colocação de base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactação, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução,

conforme PD e CE.56 7.3.1.1 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,20m de espessura. m2 142,95
57 7.3.2 Execução de pavimento em betão C25/30 com malhasol e juntas de dilatação com 0,10m de espessura à cor cinza, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução, conforme PD e CE
m2 626

58 7.3.3 Em betão talochado com 0,10m de espessura pintado à cor RAL 2005, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE m2 327
 7.4 Lancil

59 7.4.1 Fornecimento e assentamento de lancil guia (L15)em betão, com 1,00x0,25x0,15m, incluindo abertura de fundações, fundação em betão C20-25, execução de juntas,
cortes, desperdício, incluindo ainda transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios
e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, nivelamento e acabamento de acordo com o projeto e caderno de encargos.

m 363

60 7.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia (L8)em betão, com 1,00x0,25x0,08m, incluindo abertura de fundações, fundação em betão C20-25, execução de juntas,
cortes, desperdício, incluindo ainda transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios
e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, nivelamento e acabamento de acordo com o projeto e caderno de encargos.

m 340

61 7.4.3 Fornecimento e assentamento de Junta de Dilatação, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os
materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, nivelamento e acabamento de acordo com o projeto.

m 145

62 7.4.4 Fornecimento e execução de pavimento Tátil de Alerta Pictonado, compreendendo o fornecimento, colocação e compactação dos materiais. UN 4
 8 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 8.1 Sinalização vertical
 8.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação,  todos os

trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE.
63 8.1.1.1 Sinais octogonais B2 (STOP) UN 3
64 8.1.1.2 Sinais retangulares H1a (Parque) e Mod. 11d UN 5
65 8.1.1.3 Sinais retangulares H7 (Passadeira) UN 4
66 8.1.1.4 Sinais circulares D7a (ciclovia) UN 2
 8.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 8.2.1 Sinalização temporária:

67 8.2.1.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação e colocação. todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme CE.

UN 1

68 8.2.2 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcação, como  guia branca continua ou tracejada no meio da via(M1 e M2), com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE.

m 404,5

69 8.2.3 Marca Transversal, incluindo pré-marcação, linha de paragem branca (M8A), com 0,50 m de largura, inclui também todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa
execução, conforme PD e CE.

m 12

70 8.2.4 Execução de raias oblíquas, incluindo pré-marcação todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme PD e CE. UN 2
71 8.2.5 Execução de passadeiras com barras de 0,50m de largura, paralelas ao eixo da via e afastadas entre si de 0,50m,  incluindo pré-marcação todos os trabalhos e materiais

necessários à sua boa execução, conforme PD e CE.
m 2

72 8.2.6 Execução de símbolo internacional de acessibilidade com linha contínua com 0,10m de largura, incluindo pré-marcação todos os trabalhos e materiais necessários à sua
boa execução, conforme PD e CE.

UN 1
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73 8.2.7 Execução de símbolo de ciclovia com linha contínua com 0,10m de largura, incluindo pré-marcação todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução,
conforme PD e CE.

UN 3

 9 ELETRICIDADE
 9.1 REDE EXTERIOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 9.1.1 Fornecimento e montagem de Armários e Quadros elétricos,  incluindo todas as aparelhagens e equipamentos indicados nos esquemas unifilares, nomeadamente os módulos de

alimentação e controlo, totalmente instalados, equipados, configurados, ensaiados e prontos a funcionar, manutenção de todos os equipamentos e sistemas, limpeza geral dos
espaços intervencionados e peças de reserva de todos os equipamentos por forma a garantir a continuidade de todos os sistemas.

 9.1.1.1 Armários, Quadros elétricos e Caixas
74 9.1.1.1.1 Armário de Distribuição AD. do tipo W, incluindo maciço UN 2
75 9.1.1.1.2 Armário de Distribuição AD. do tipo X, incluindo maciço UN 1
76 9.1.1.1.3 Caixa de Visita d=600mm em betão pré-fabricada ou construida no local c/ aro e tampa B125, executado conforme indicado em peças desenhadas e exigências da

entidade distribuidora, incluindo todos os trabalhos de construção civil.
UN 4

 9.1.2 Portinhola
77 9.1.2.1 Portinhola P100 equipada c/ acessórios que garantam uma ligação adequada às tubagens, deve alojar bases de fusíveis t II, fusíveis de proteção curva gG e barra de

neutro, este equipamento deve obedecer às especificações do Distribuidor Público de Energia.
UN 3

78 9.1.2.2 Portinhola P400 equipada c/ acessórios que garantam uma ligação adequada às tubagens, deve alojar bases de fusíveis t II, fusíveis de proteção curva gG e barra de
neutro, este equipamento deve obedecer às especificações do Distribuidor Público de Energia -Incluindo trabalhos de construção de murete técnico

UN 1

 9.1.3 Tubagens enterradas
79 9.1.3.1 PEAD 125 m 160
80 9.1.3.2 PEAD 63 m 45
 9.1.4 Condutores e Cabos

81 9.1.4.1 LVAV 3x185 + 95 mm2 - Para Armários de Distribuição m 190
82 9.1.4.2 LSVAV 4x95 mm2 - Para Coluna BT/IP Existente m 60
83 9.1.4.3 LSVAV 4x16 mm2 - Para Portinholas P100 m 90
 9.1.5 Abertura e tapamento de valas

84 9.1.5.1 Escavação para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro licenciado ou depósito provisório dos produtos sobrantes (se necessário), e eventual indemnização por depósito, compactação e tapamento de valas para
instalação de tubos e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocação de material cirandado isento de detritos, argila e matéria orgânica, fita e rede
de sinalização, conforme peças desenhadas.

m3 108

 9.1.6 Travessias
85 9.1.6.1 Escavação para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em

vazadouro licenciado ou depósito provisório dos produtos sobrantes (se necessário), e eventual indemnização por depósito, compactação e tapamento de valas para
instalação de tubos envoltos em betão e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocação de material cirandado isento de detritos, argila e matéria
orgânica, fita e rede de sinalização, conforme peças desenhadas.

m3 13,2

 9.2 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 9.2.1 Condutores e Cabos

86 9.2.1.1 LSVAV 4x16 mm2 - Para Colunas de Iluminação Pública m 330
 9.2.2 Tubagens enterradas

87 9.2.2.1 Tubo PEAD 63 Corrugado m 40
 9.2.3 Abertura e tapamento de valas
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88 9.2.3.1 Escavação para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro licenciado ou depósito provisório dos produtos sobrantes (se necessário), e eventual indemnização por depósito, compactação e tapamento de valas para
instalação de tubos e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocação de material cirandado isento de detritos, argila e matéria orgânica, fita e rede
de sinalização, conforme peças desenhadas.
NOTA: Vala da iluminação Pública deverá, sempre que possível ser comum à vala da rede de Baixa Tensão

m3 54

 9.2.4 Equipamentos de Iluminação Pública
89 9.2.4.1 Luminária IZYLUM 2 / 30HP-500mA / NW 740 / 5303 / Light Exhauster + Anti Reflective Glass / 47W, ou equivalente UN 4
90 9.2.4.2 Coluna Fuste Tejo, TOB-235DMA, ou equivalente, 8m de altura útil, em aço S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersão conforme norma ISO1461 , dimensionado

de acordo com a EN-40  (54kg |A II<0,62m2 | A II<0,62m2), diâmetro no topo 60mm, diâmetro na base 182mm, dimensão mínima da portinhola L=100mm (largura), P=
105 mm (profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distância ao solo), fixação do fuste ao solo por  flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a maciço
de betão. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme seco total de 240microns, testado de acordo com norma ISO 12944-6 para classe
de corrosividade até  (C5-M/I). Acabamento através de esquema de pintura Extra Plus em RAL ou AKZO a definir. Deverá ser apresentado relatório de ensaio, realizado
em laboratório acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados. Coluna com marcação CE. Coluna totalmente eletrificada incluindo Elétrodo de
terra e cabo VV 1G35
+ Braço simples TOB-235DMA fabricado em aço galvanizado por emersão a quente S 235 - EN 10025, balanço 750mm, inclinação 10°, acabamento através de esquema
de pintura Extra Plus 
+ Quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo INTERPACK QET-A_4, IP 44, Classe II,  com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre,
Auto-Extinguível, com régua de fixação à coluna.  REFª: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX -

UN 4

91 9.2.4.3 luminária Schréder KAZU 16 LEDs 400mA WW730 Low depth bowl, PC, Frosted 5119 383602, ou equivalente UN 5
92 9.2.4.4 Coluna Fuste Tejo, TOB 235DMA, 8m de altura útil, em aço S 235 EN10025 galvanizado a quente por imersão conforme norma ISO1461 , dimensionado de acordo

com a EN 40 (54kg |A II<0,62m2 | A II<0,62m2), diâmetro no topo 60mm, diâmetro na base 182mm, dimensão mínima da portinhola L=1 00mm (largura), P=105 mm
(profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distância ao solo), fixação do fuste ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros
(M24*600mm) a maciço de betão. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme seco total de 240microns , t estado de acordo com norma
ISO 12944 6 para classe de corrosividade até (C5 M/I). Acabamento através de esquema de pintura Extra Plus em RAL ou AKZO a definir. Deverá ser apresentado
relatório de ensaio, realizado em laboratório acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados. Coluna com marcação CE.
Coluna totalmente eletrificada incluindo Elétrodo de terra e cabo VV 1G35
+ Braço simples TOB-235DMA fabricado em aço galvanizado por emersão a quente S 235 - EN 10025, balanço 750mm, inclinação 10°, acabamento através de esquema
de pintura Extra Plus 
+ Quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo INTERPACK QET-A_4, IP 44, Classe II,  com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre,
Auto-Extinguível, com régua de fixação à coluna.  REFª: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX -

UN 5

 9.3 DIVERSOS
93 9.3.1 Remoção de cablagem aérea existente para vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, ou a local a definir pelo Dono da Obra. m 180
94 9.3.2 Trabalhos de remoção cuidada de apoios de baixa tensão e respetivas cablagens e aparelhos de iluminação pública associados e relocalização dos mesmos conforme

indicado em peças desenhadas.
NOTA: Localização proposta deverá ser validada no local durante a obra.

UN 3

95 9.3.3 Trabalhos de interligação com a rede existente incluindo todos os acessórios e equipamentos necessários CJ 1
96 9.3.4 Trabalhos de intervenção em Q.G.B.T. do Posto de transformação existente, incluindo nova saída e proteção para rede proposta e todos os trabalhos e acessórios

necessários ao seu bom funcionamento
CJ 1

97 9.3.5 Ensaios de todos os sistemas preconizados, conforme exigido pela E-REDES. CJ 1
98 9.3.6 Telas Finais CJ 1
 10 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
 10.1 TUBAGENS
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 10.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PE SDR11 (NP EN-1057) e acessórios, em vala de 0,80m de profundidade, incluindo manga de proteção nas travessias, banda avisadora,
abertura e tapamento da vala, todos os fornecimentos e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos, com os seguintes
diâmetros.99 10.1.1.1 PE 40 mm m 20

100 10.1.1.2 PE 63 mm m 265
 10.2 ACESSÓRIOS E CAIXAS
 10.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta instalação e entrada em funcionamento, nos seguintes

diâmetros:101 10.2.1.1 DN 63 UN 2
102 10.2.1.2 DN 40 (válvula de ramal) UN 4

 10.2.2 Fornecimento e montagem de purga, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta instalação e entrada em funcionamento, nos seguintes diâmetros:
103 10.2.2.1 DN 63 UN 2

 10.2.3 Fornecimento e montagem de tampão de fim de linha, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta instalação e entrada em funcionamento, nos seguintes
diâmetros:104 10.2.3.1 DN 63 UN 2

105 10.2.4 Fornecimento e montagem de caixa de manobra das válvulas de seccionamento, em alvenaria, com profundidade adequada à implantação da tubagem, com fundo
\"roto\". Incluindo tampa de ferro hidráulico com a inscrição da palavra \"Gás\", incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento.

UN 2

106 10.2.5 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento, para instalação de válvulas ou outros acessórios da rede, em alvenaria, com profundidade adequada à implantação
da tubagem, com fundo \"roto\". Incluindo tampa de ferro hidráulico com a inscrição da palavra \"Gás\", incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu
correto funcionamento.

UN 4

 10.3 DIVERSOS
107 10.3.1 Trabalhos de Interligação com a rede existente, incluindo todos os acessórios necessários e contactos com entidade distribuidora. UN 2
108 10.3.2 Apoio de construção civil à execução das redes de gás, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos e de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos. UN 1
109 10.3.3 Realização de Ensaios e Inspeção, todos os fornecimentos e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos. UN 1
110 10.3.4 Telas Finais efetuadas pelo empreiteiro UN 1
111 10.3.5 Certificação de toda a instalação executada, junto da entidade concessionária, incluindo pedido de vistoria para obtenção da licença de utilização, todos os

fornecimentos, trabalhos e de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos.
UN 1

 11 ITUR
 11.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
 11.1.1 Fornecimento e instalação de tubos enterrados em vala de acordo com a disposição e tipologia definida nas peças desenhadas. Inclui acessórios para o correto espaçamento e

nivelamento (espaçadeiras/pentes) e tamponamento dos tubos nas câmaras de visita.
 11.1.1.1 Tubagem Enterrada

112 11.1.1.1.1 Tubo corrugado de dupla parede em polietileno de alta densidade, com parede interior lisa, do tipo PEAD, de cor verde e diâmetro nominal de Ø40mm.
Marca/Referência: Multitubos/série N-450, ou de caraterísticas equivalentes.

m 20

113 11.1.1.1.2 Tubo corrugado de dupla parede em polietileno de alta densidade, com parede interior lisa, do tipo PEAD, de cor verde e diâmetro nominal de Ø110mm.
Marca/Referência: Multitubos/série N-450, ou de caraterísticas equivalentes.

m 480

114 11.1.1.1.3 Tubo corrugado de dupla parede em polietileno de alta densidade, com parede interior lisa, do tipo PEAD, de cor verde e diâmetro nominal de Ø63mm.
Marca/Referência: Multitubos/série N-450, ou de caraterísticas equivalentes.

m 30

 11.1.1.2 Câmaras de Visita e Acessórios
 11.1.1.2.1 Fornecimento e instalação de câmaras de visita, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua correta instalação.

115 11.1.1.2.1
.1

Câmara de Visita Multioperador (CVM) pré-fabricado em betão com fundo de 400x400x500mm [CxLxA].
Marca/Referência: Verdasca, ou de características equivalentes.

UN 3

116 11.1.1.2.1
.2

Câmara de visita CVR1 pré-fabricada de betão armado, de 750x600x1500mm [CxLxA], dotadas de degraus, âncoras, poleias/suportes e calhas de fixação dos cabos.
Marca/Referência: Cavan, ou de características equivalentes.

UN 7

 11.1.1.3 Aros e Tampas
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117 11.1.1.3.1 Aro e tampa de 400x400mm [CxL] para câmara de visita CVM, classe B125 segundo NP EN 124, com as inscrições \"EN124\", \"Telecomunicações\" e \"CVM\".
Marca/Referência: Fucoli, ref.ª: 12.200 ou de características equivalentes.

UN 3

118 11.1.1.3.2 Aro e tampa para câmara de visita CVR1 formada por duas peças retangulares de ferro fundido dúctil e aro de aço zincado, classe B125 segundo NP EN 124.
Marca/Referência: Fucoli, ou de características equivalentes.

UN 7

 11.1.1.4 Abertura e tapamento de valas
119 11.1.1.4.1 Escavação para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em

vazadouro licenciado ou depósito provisório dos produtos sobrantes (se necessário), e eventual indemnização por depósito, compactação e tapamento de valas para
instalação de tubos e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocação de material cirandado isento de detritos, argila e matéria orgânica, fita e rede
de sinalização, conforme peças desenhadas.

m 200

 11.1.1.5 Travessias
120 11.1.1.5.1 Escavação para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em

vazadouro licenciado ou depósito provisório dos produtos sobrantes (se necessário), e eventual indemnização por depósito, compactação e tapamento de valas para
instalação de tubos envoltos em betão e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocação de material cirandado isento de detritos, argila e matéria
orgânica, fita e rede de sinalização, conforme peças desenhadas.

m 28

 11.2 DIVERSOS
121 11.2.1 Remoção de cablagem aérea existente para vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, ou a local a definir pelo Dono da Obra. UN 130
122 11.2.2 Trabalhos de remoção cuidada de apoios de baixa tensão e respetivas cablagens e aparelhos de iluminação pública associados e relocalização dos mesmos conforme

indicado em peças desenhadas.
NOTA: Localização proposta deverá ser validada no local durante a obra.

UN 3

123 11.2.3 Trabalhos de interligação com a rede existente incluindo todos os acessórios e equipamentos necessários CJ 1
124 11.2.4 Realização de todos os ensaios necessários e obrigatórios descritos no manual ITUR 3ª edição e elaboração do respetivo relatório de funcionalidade (REF) e termo de

responsabilidade pela execução das instalações.
CJ 1

125 11.2.5 Telas Finais CJ 1
 12 DIVERSOS

126 12.1 Desvio de eventuais serviços afetados, tais como, redes de abastecimento de água, redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, redes de
telecomunicações, redes de gás, rede de distribuição elétrica, e outras, enterradas ou aéreas, indispensáveis à realização da obra, aplicando a técnica mais adequada de
modo a não serem danificados, estes trabalhos devem ser feitos em articulação com a fiscalização e os serviços técnicos da Câmara Municipal.

vg 1

127 12.2 Elaboração de telas finais, incluindo levantamento topográfico georreferenciado PT   TM06   ETRS 89 de todas as redes executadas e respetivas cotas finais, com
utilização de layers a disponibilizar pelos serviços de SIG e de acordo com as indicações da Fiscalização da Obra.

vg 1
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