&
710 pa

Camara Municipal da Murtosa

Procedimento 8/2022-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Desenvolvimento e Implementacdo da Gestdo dos Residuos de Constru¢cdo e Demolicdo (RCD), reduzindo a sua producéo e garantindo a recolha, separacao, | vg 1
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais adequado de todos os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizacdo, valorizagdo ou
eliminacéo, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestao licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.
2 1.2 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execugdo da obra, incluindo vedacdo em chapa pré-lacada com prumos metdlicos de suporte, montagem e | vg 1
manutencédo de ferramentaria e escritério de apoio para fiscalizacédo, acessos, servidoes, serventias, redes provisérias de eletricidade, aguas e esgotos, eventuais
licenciamentos de ocupacédo de espagos publicos e ou outros necessarios a realizagdo dos trabalhos bem como todos os trabalhos necessérios relativos ao aspeto
funcional dos mesmos e de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente com o disposto no Art.°350 do Decreto- Lei n® 111-B/2017, de 31 de Agosto.
3 1.3 Encargos inerentes a instalacdo e manutencdo de meios de seguranca, salde e higiene na obra, incluindo equipamentos de protecéo coletiva, sinaliza¢éo e todo o | vg 1
equipamento necessario para que a execugao da obra seja de acordo com as normas de seguranca em vigor e elaboracéo do Projeto de Seguranca, Satde e Higiene no
Trabalho.
4 14 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metalicas com macico no chéo, | vg 1
bem como os restantes trabalhos necesséarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
5 1.5 Implantagdo e manutencdo de plano de desvio de trafego e plano de desvio pedonal temporario com colocagdo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, | vg 1
painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posi¢édo, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de
plastico, lanternas sem fios), incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizagcdo da obra com indicacdo de percursos alternativos, com garantia
permanente de acessos a moradores, comércio e situacdes de emergéncia.
6 1.6 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, os respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
7 1.7 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
8 1.8 Execucédo de desmatacéo incluindo remocéo de arvores e raizes, incluindo carga, descarga e transporte a destino final adequado com o PPG. m2 2400
2 DEMOLICOES
9 2.1 Execucdo de demolicbes de muros existentes em alvenaria e ou pedra, incluindo carga, descarga e transporte para local autorizado dos residuos, incluindo todos os | m3 15
materiais e trabalhos necessarios a sua boa execugédo, conforme projeto.
3 TERRAPLENAGEM
3.1 Escavagdo com meios mecanicos, incluindo todos ao trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE
10 (3.11 Escavac@o com meios mecéanicos, em zona de vias, passeio e ciclovias (lamina, balde ou ripper). m3 1363,51
11 (3.2 Execucéo de aterro dos materiais provenientes da escavagdo, em vias, passeios e ciclovias, incluindo espalhamento e compactagéo, todos os trabalhos e materiais | m3 280
necessarios a a sua boa execucéo, conforme PD e CE.
12 |33 Carga, transporte e descarga em local autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a a sua boa execugéo, conforme PD e CE. m3 1083,51
4 REDE DE AGUAS
4.1 Movimento de terras
13 (4.11 Escavacdo em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e acessérios, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a|m3 129,6
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisorio para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que néao
comportem o habitual arrumo da escavagao em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessérios a boa execugéo da obra.
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4.1.2

Almofada de assentamento e camada de protegcdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forca superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactagéo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessarios a boa execucao da obra.

m3

43,2

15

4.1.3

Execucéo de aterro com material de empréstimo, compactado (por processos mecanicos), em camadas de 0,20m. Sera utilizado, até 1,00m da geratriz superior da
tubagem, equipamento de compactagéo que néo transmita uma forga superior a de um pildo com peso de 15kgf, incluindo carga, descarga e transporte.

m3

86,4

4.1.4

Remocao e transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a operador licenciado para a gestao de residuos, responsabilidade do empreiteiro cumprindo o DL 46/2008 de 12 de

16

4141

Diferenca entre Art® 4.1.1 art® 4.1.3

[m3

| 43,2

4.2

Tubagem

17

4.2.1

Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD DN110mm, PN10, incluindo fita sinalizadora e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares.

m

180

18

4.2.2

Fornecimento e assentamento de marco de incéndio modelo Somepal, da Fucoli-Somepal ou equivalente, com curva incorporada em ferro fundido ductil, com trés bocas
de saida (Storz 852, g75, 9110), certificados com marcacao CE, incluindo kit de substituicdo, macicos de amarragao/apoio da curva e do marco de incéndio ao nivel do
pavimento, curva com pé, S de regularizagao em altura e ligagdo a tubagem, incluindo os acessorios de ligagao: Valvula de cunha elastica, Té 80x80, Valvula 100, Cone
80x100 e todos os trabalhos e materiais necessarios conforme pecas desenhadas.

UN

19

4.2.3

Fornecimento, colocacédo e montagem de valvula de seccionamento flangeada em FFD PN16 para PEAD DN110, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a
execucao, conforme desenhos de pormenor.

UN

20

4.2.4

Fornecimento, colocacdo e montagem de Té flangeado em FFD PN16 para PEAD DN110, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugéo, conforme
desenhos de pormenor.

UN

21

4.2.5

Fornecimento, colocagdo e montagem de junta cega flangeada em FFD PN16 para PEAD DN110, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugéo,
conforme desenhos de pormenor.

UN

22

4.2.6

Fornecimento, colocacdo e montagem de Cone de redugéo em FFD PN16 para PEAD DN110x75mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execucgao,
conforme desenhos de pormenor.

UN

23

4.2.7

Fornecimento, colocacéo e montagem de Cone de redugdo em FFD PN16 para PEAD DN110x63mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execucao,
conforme desenhos de pormenor.

UN

24

4.2.8

Execucéo de ensaios de pressédo de acordo com a especificacdo técnica \"ET.AdRA.26\" e de estanquicidade da tubagem, de acordo com a especificagdo técnica
\"ET.AdRA.28.1\", antes e fechar valas e similares, sob fiscalizacdo da AdRA, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e
CE.

UN

25

4.2.9

Lavagem e desinfecdo das condutas, de acordo com a especificagdo técnica \"ET.AdRA.27\", sob fiscalizagcdo da AdRA, com apresentacdo de relatério e certificado,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE.

UN

REDE DE ESGOTOS

5.1

Movimento de terras

26

511

Escavacdo em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e acessérios, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a
regularizacdo dos fundos e todos os trabalhos acessoérios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisério para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que néo
comportem o habitual arrumo da escavagdo em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo da obra.

m3

152,25

27

512

Almofada de assentamento e camada de prote¢do da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nao transmita uma forga superior a de um pilao, com massa de
4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactagdo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessarios a boa execucao da obra.

m3

55,825

28

5.1.3

Execucéo de aterro com material de da prépria vala, isento de pedras de dimenséo superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo (T.V. de 12 e saibro),
incluindo rega e compactagao por processos mecanicos, em camadas néo superiores a 0,20m de espessura. Sera utilizado, até 1,00m da geratriz superior da tubagem,
equipamento de compactacgao que nao transmita uma forca superior a de um pildo com peso de 15kgf, incluindo carga, descarga e transporte.

m3

96,425
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514

Remocdao e transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a operador licenciado para a gestdo de residuos, responsabilidade do empreiteiro cumprindo o DL 46/2008 de 12 de

5141

Diferenca entre Art® 5.1.1 art® 5.1.3

[m3

| 55825

5.2

Tubagem

30

521

Fornecimento e assentamento de coletores circulares em policloreto de vinilo, PVC, SN8 2200 mm, incluindo fornecimento e colocagdo de fita sinalizadora (PP
\W'Atencéo Esgotos\\\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligacdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necessarios a
garantia do seu perfeito funcionamento, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessérios a boa execugdo da obra.

m

145

5.3

Caixas de visita

31

5.3.1

Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de
1,00 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,35 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque,
fundagGes, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protegéo anti-corrosiva, pintura exterior
em superficies enterradas com duas deméos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas demaos cruzadas aplicada sobre base
de primario, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares, conforme
definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo da obra. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)

UN

32

53.2

Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circulagéo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de
altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricbes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrigdo dos
dizeres \\"CMM - ESGOTOS DOMESTICOS\", conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo da obra.

UN

33

5.3.3

Nos pavimentos sujeitos a trafego, betuminoso, cal¢cada ou em betdo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucgao da obra.

UN

5.4

Ramais domiciliarios

34

541

Fornecimento e assentamento de ramais de ligacéo de edificacdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 200mm, incluindo caixas de ramal em alvenaria ou
betdo de dimenséo 0,30x0,30m (medida interior), tampa em ferro fundido ductil, de classe B125 com vedagéo hidraulica, fornecimento e colocacao de fita sinalizadora,
ligacdo as caixas de visita ou coletor com ligacdo em forquilha, levantamento e reposi¢éo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios
a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa
execucdo da obra. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =20 m)

UN

35

55

Execucéo de ensaios de estanquicidade da rede executada, de acordo com a especificagéo técnica \"ET.AdRA.28\", antes e fechar valas e similares, sob fiscalizagéo da
AdRA, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE.

UN

36

5.6

Realizagdo de ensaios de video-inspecéo da rede de drenagem executada, de acordo com a especificacéo técnica \"ET.AdRA.ECC.269\" da AdRA, com apresentacédo
de relatdrio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE.

UN

REDE DE PLUVIAIS

6.1

Coletores

6.1.1

Movimento de terras

37

6.1.1.1

Escavacdo em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacéo de tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeacéo dos produtos escavados e a
regularizacdo dos fundos e todos os trabalhos acessoérios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisério para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que néo
comportem o habitual arrumo da escavagdo em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo da obra.

m3

263,25

38

6.1.1.2

Almofada de assentamento e camada de prote¢do da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nao transmita uma forga superior a de um pilao, com massa de
4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactagdo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessarios a boa execucao da obra.

m3

157,5

39

6.1.1.3

Aterro da vala com material importado (Grau de compactacdo 85 a 90% do ensaio de Proctor normal), conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos
necessarios a boa execugéo da obra.

m3

105,75
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40 |6.1.1.4 Remocéo e transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a operador licenciado para a gestéo de residuos, responsabilidade do empreiteiro cumprindo o DL 46/2008 [ m3 157,5
de 12 de marco.
6.1.2 Tubagens
41 6.1.2.1 Fornecimento e assentamento de coletores circulares em PP Corrugado SN8 g400mm, incluindo fornecimento e colocacao de fita sinalizadora, com 0,12 m de largura, | m 175
cor castanha, na vala, acima da tubagem, ligacdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necessérios a garantia do seu perfeito funcionamento, conforme
definido nas PD e CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo da obra.
6.1.3 Caixas
42 16.1.3.1 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de [ UN 5
1,00 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,35 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque,
fundag6es, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecé@o anti-corrosiva, pintura exterior
em superficies enterradas com duas dem&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas demaos cruzadas aplicada sobre base
de primario, juntas executadas com cordao betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares, conforme
definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo da obra. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
43 ([6.1.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de cAmara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulagdo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de | UN 5
altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacéo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, identificadas de acordo com os modelos da empresa gestora da rede de
saneamento, \"Aguas da Regido de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA, \"DT.AR.ADRA.15.01\", conforme definido
no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo da obra.
44 16.1.3.3 Nos pavimentos sujeitos a trafego, betuminoso, cal¢cada ou em betdo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou | UN 5
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo da obra.
45 (6.1.3.4 Fornecimento e assentamento de caixas de sumidouros com fundo, em betdo com aro e grelha anti-roubo em ferro fundido da classe C250 conforme pecas desenhadas, | UN 9
incluindo escavacao, remocéo e reposicao de pavimentos de qualquer tipo, Ligacéo a caixa de visita até 20m, todos os trabalhos necessarios a sua execucao.
6.1.4 Ramais domiciliarios
46 |6.1.4.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacéo de edificacdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 200mm, incluindo caixas de ramal em alvenaria ou | UN 1
betdo de dimenséo 0,30x0,30m (medida interior), tampa em ferro fundido ductil, de classe B125 com vedacgéo hidraulica, fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora,
ligacéo as caixas de visita ou coletor com ligacdo em forquilha, levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios
a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa
execucao da obra. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =20 m)
7 PAVIMENTACAO
7.1 Vias
7.11 Execucdo e colocacdo de base e sub-base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua boa
execucao, conforme PD e CE.
47 (7.1.11 Camada de base de Sub- base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 153,75
48 (7.1.1.2 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 153,75
7.1.2 Camadas de misturas betuminosas a quente, incluindo compactacao, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao, conforme PD e CE
49 |7.1.2.1 Camada de regularizagdo, AC20 reg ligante 35/50 (MBD), com 0,10m de espessura, conforme PD e CE. m2 1025
50 |7.1.2.2 Regas betuminosas de impregnacéo e cura, com emulsdo betuminosa,incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE. m2 1025
51 |7.1.2.3 Regas betuminosas de colagem e cura, com emulsao betuminosa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao, conforme PD e CE. m2 1025
52 |7.1.2.4 Camada de desgaste em betdo betuminoso AC 14 SURF ligante com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao, | m2 1025
conforme PD e CE.
7.2 Estacionamentos
7.2.1 Execugcdo e colocacdo de base e sub-base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactagéo, todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua boa
execucdao, conforme PD e CE.
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53 |7.211 Camada de base de Sub- base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 103,05
54 |7.2.1.2 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 103,05
55 |7.2.2 Execucéo de pavimento em blocos de Betéo tipo \"Pavé 20x6x16,5\" na cor cinza, assentes em pé de pedra e cimento ao trago 6:1 com 0,05m de espessura, todos os | m2 687
trabalhos e materiais necessarios a sua boa execuc¢éo, conforme PD e CE.
7.3 Passeios e ciclovias
7.3.1 Execugcdo e colocacdo de base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactacgdo, todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua boa execucéo,
56 |7.3.1.1 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,20m de espessura. m2 142,95
57 |7.3.2 Execucédo de pavimento em betdo C25/30 com malhasol e juntas de dilatagdo com 0,10m de espessura a cor cinza, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 626
execucdo, conforme PD e CE
58 |7.3.3 Em betéo talochado com 0,10m de espessura pintado a cor RAL 2005, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE m2 327
7.4 Lancil
59 |7.4.1 Fornecimento e assentamento de lancil guia (L15)em betdo, com 1,00x0,25x0,15m, incluindo abertura de fundacdes, fundacdo em betdo C20-25, execugéo de juntas, | m 363
cortes, desperdicio, incluindo ainda transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
€ equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao, nivelamento e acabamento de acordo com o projeto e caderno de encargos.
60 |7.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia (L8)em betdo, com 1,00x0,25x0,08m, incluindo abertura de fundagdes, fundagdo em betdo C20-25, execugdo de juntas, | m 340
cortes, desperdicio, incluindo ainda transporte, colocagédo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com o projeto e caderno de encargos.
61 |7.43 Fornecimento e assentamento de Junta de Dilatacdo, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os [ m 145
materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo, nivelamento e acabamento de acordo com o projeto.
62 |7.44 Fornecimento e execucéo de pavimento Téatil de Alerta Pictonado, compreendendo o fornecimento, colocagédo e compactagao dos materiais. UN 4
8 EQUIPAMENTOS DE SINALIZA(;AO E SEGURANCA
8.1 Sinalizagao vertical
8.1.1 Sinalizagdo vertical de \"cédigo\", incluindo implantacdo, fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de fundacdo, todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE.
63 |8.1.1.1 Sinais octogonais B2 (STOP) UN 3
64 |8.1.1.2 Sinais retangulares Hla (Parque) e Mod. 11d UN 5
65 |8.1.1.3 Sinais retangulares H7 (Passadeira) UN 4
66 |8.1.1.4 Sinais circulares D7a (ciclovia) UN 2
8.2 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo:
8.2.1 Sinalizagdo temporaria:
67 |8.2.1.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alteracdes introduzidas | UN 1
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocacgao. todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugédo, conforme CE.
68 [8.2.2 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, como guia branca continua ou tracejada no meio da via(M1 e M2), com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e [ m 404,5
materiais necessarios a sua boa execucao, conforme PD e CE.
69 18.2.3 Marca Transversal, incluindo pré-marcacéo, linha de paragem branca (M8A), com 0,50 m de largura, inclui também todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m 12
execucdo, conforme PD e CE.
70 |8.24 Execucéo de raias obliquas, incluindo pré-marcagéo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE. UN 2
71 18.25 Execuc¢édo de passadeiras com barras de 0,50m de largura, paralelas ao eixo da via e afastadas entre si de 0,50m, incluindo pré-marcacgéo todos os trabalhos e materiais | m 2
necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE.
72 |8.2.6 Execucéo de simbolo internacional de acessibilidade com linha continua com 0,10m de largura, incluindo pré-marcacao todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 1
boa execugéo, conforme PD e CE.
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73 18.2.7 Execucéo de simbolo de ciclovia com linha continua com 0,10m de largura, incluindo pré-marcacéo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucgéao, | UN 3
conforme PD e CE.
9 ELETRICIDADE
9.1 REDE EXTERIOR DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
9.1.1 Fornecimento e montagem de Armarios e Quadros elétricos, incluindo todas as aparelhagens e equipamentos indicados nos esquemas unifilares, nomeadamente os moédulos de
alimentacdo e controlo, totalmente instalados, equipados, configurados, ensaiados e prontos a funcionar, manutencao de todos os equipamentos e sistemas, limpeza geral dos
espacos intervencionados e pecas de reserva de todos os equipamentos por forma a garantir a continuidade de todos os sistemas.
9.11.1 Armarios, Quadros elétricos e Caixas
74 19.1.1.1.1 |Armario de Distribuigdo AD. do tipo W, incluindo macico UN 2
75 19.1.1.1.2 | Armério de Distribuicdo AD. do tipo X, incluindo macico UN 1
76 9.1.1.1.3 |Caixa de Visita d=600mm em betdo pré-fabricada ou construida no local c/ aro e tampa B125, executado conforme indicado em pecas desenhadas e exigéncias da | UN 4
entidade distribuidora, incluindo todos os trabalhos de construgéo civil.
9.1.2 Portinhola
77 19.1.2.1 Portinhola P100 equipada c/ acessorios que garantam uma ligacdo adequada as tubagens, deve alojar bases de fusiveis t Il, fusiveis de protecdo curva gG e barra de [ UN 5
neutro, este equipamento deve obedecer as especificagdes do Distribuidor Publico de Energia.
78 19.1.2.2 Portinhola P400 equipada c/ acessérios que garantam uma ligacdo adequada as tubagens, deve alojar bases de fusiveis t Il, fusiveis de proteg¢do curva gG e barra de | UN 1
neutro, este equipamento deve obedecer as especificagées do Distribuidor Publico de Energia -Incluindo trabalhos de construcdo de murete técnico
9.1.3 Tubagens enterradas
79 [9.1.3.1 PEAD 125 m 160
80 ([9.1.3.2 PEAD 63 m 45
9.14 Condutores e Cabos
81 |9.14.1 LVAYV 3x185 + 95 mm2 - Para Armarios de Distribuicdo m 190
82 19.1.4.2 LSVAYV 4x95 mmz2 - Para Coluna BT/IP Existente m 60
83 ]9.1.4.3 LSVAV 4x16 mmz2 - Para Portinholas P100 m 90
9.15 Abertura e tapamento de valas
84 |9.1.51 Escavacdo para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necesséarios e a remogao, transporte e espalhamento em [ m3 108
vazadouro licenciado ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes (se necessario), e eventual indemnizacéo por depodsito, compactacéo e tapamento de valas para
instalagcdo de tubos e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocacédo de material cirandado isento de detritos, argila e matéria organica, fita e rede
de sinalizac¢éo, conforme pecas desenhadas.
9.1.6 Travessias
85 ]9.1.6.1 Escavacdo para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remogéo, transporte e espalhamento em [ m3 13,2
vazadouro licenciado ou deposito provisorio dos produtos sobrantes (se necessario), e eventual indemnizacéo por depdsito, compactacéo e tapamento de valas para
instalacdo de tubos envoltos em betdo e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocacéo de material cirandado isento de detritos, argila e matéria
organica, fita e rede de sinalizagéo, conforme pecas desenhadas.
9.2 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
9.21 Condutores e Cabos
86 [9.21.1 [LSVAV 4x16 mm2 - Para Colunas de lluminagéo Publica [m | 330
9.2.2 Tubagens enterradas
87 [9.2.2.1 |Tubo PEAD 63 Corrugado [m | 40
9.2.3 Abertura e tapamento de valas
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88 ]9.23.1 Escavacéo para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remogao, transporte e espalhamento em [ m3 54
vazadouro licenciado ou depésito provisério dos produtos sobrantes (se necessario), e eventual indemnizagéo por depdsito, compactacédo e tapamento de valas para
instalacdo de tubos e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocacdo de material cirandado isento de detritos, argila e matéria organica, fita e rede
de sinalizacéo, conforme pecas desenhadas.
NOTA: Vala da iluminag&o Publica devera, sempre que possivel ser comum a vala da rede de Baixa Tenséo
9.2.4 Equipamentos de lluminagéo Publica
89 |9.24.1 Luminaria IZYLUM 2 / 30HP-500mA / NW 740 / 5303 / Light Exhauster + Anti Reflective Glass / 47W, ou equivalente UN 4
90 |9.2.4.2 Coluna Fuste Tejo, TOB-235DMA, ou equivalente, 8m de altura Gtil, em aco S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersédo conforme norma ISO1461 , dimensionado | UN 4
de acordo com a EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), diametro no topo 60mm, didametro na base 182mm, dimensdo minima da portinhola L=100mm (largura), P=
105 mm (profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacéo do fuste ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a macico
de betdo. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme seco total de 240microns, testado de acordo com norma ISO 12944-6 para classe
de corrosividade até (C5-M/l). Acabamento através de esquema de pintura Extra Plus em RAL ou AKZO a definir. Devera ser apresentado relatério de ensaio, realizado
em laboratério acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados. Coluna com marcagéo CE. Coluna totalmente eletrificada incluindo Elétrodo de
terra e cabo VV 1G35
+ Brago simples TOB-235DMA fabricado em ago galvanizado por emerséo a quente S 235 - EN 10025, balango 750mm, inclinacéo 10°, acabamento através de esquema
de pintura Extra Plus
+ Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo INTERPACK QET-A_4, IP 44, Classe I, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre,
Auto-Extinguivel, com régua de fixagéo a coluna. REF2: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX -
91 (9.2.43 luminaria Schréder KAZU 16 LEDs 400mA WW?730 Low depth bowl, PC, Frosted 5119 383602, ou equivalente UN 5
92 |9.244 Coluna Fuste Tejo, TOB 235DMA, 8m de altura util, em aco S 235 EN10025 galvanizado a quente por imersdo conforme norma 1ISO1461 , dimensionado de acordo UN 5
com a EN 40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), diametro no topo 60mm, diametro na base 182mm, dimensdo minima da portinhola L=1 00mm (largura), P=105 mm
(profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacédo do fuste ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros
(M24*600mm) a macico de betdo. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme seco total de 240microns , t estado de acordo com norma
ISO 12944 6 para classe de corrosividade até (C5 M/l). Acabamento através de esqguema de pintura Extra Plus em RAL ou AKZO a definir. Devera ser apresentado
relatério de ensaio, realizado em laboratério acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados. Coluna com marcacgéo CE.
Coluna totalmente eletrificada incluindo Elétrodo de terra e cabo VV 1G35
+ Brago simples TOB-235DMA fabricado em ago galvanizado por emerséo a quente S 235 - EN 10025, balango 750mm, inclinacéo 10°, acabamento através de esquema
de pintura Extra Plus
+ Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo INTERPACK QET-A 4, IP 44, Classe I, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre,
Auto-Extinguivel, com régua de fixacéo a coluna. REF2: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX -
9.3 DIVERSOS
93 ]9.3.1 Remocéo de cablagem aérea existente para vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, ou a local a definir pelo Dono da Obra. m 180
94 19.3.2 Trabalhos de remogé&o cuidada de apoios de baixa tensdo e respetivas cablagens e aparelhos de iluminag&o publica associados e relocalizagdo dos mesmos conforme | UN 3
indicado em pecas desenhadas.
NOTA: Localizacéo proposta devera ser validada no local durante a obra.
95 ]9.3.3 Trabalhos de interligacdo com a rede existente incluindo todos os acessoérios e equipamentos necessarios CJ 1
96 |9.34 Trabalhos de intervencdo em Q.G.B.T. do Posto de transformacéo existente, incluindo nova saida e protecéo para rede proposta e todos os trabalhos e acessérios | CJ 1
necessarios ao seu bom funcionamento
97 ]9.3.5 Ensaios de todos os sistemas preconizados, conforme exigido pela E-REDES. CJ 1
98 [9.3.6 Telas Finais CJ 1
10 REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS
10.1 TUBAGENS
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10.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PE SDR11 (NP EN-1057) e acessdrios, em vala de 0,80m de profundidade, incluindo manga de protegdo nas travessias, banda avisadora,
abertura e tapamento da vala, todos os fornecimentos e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos, com 0s seguintes
99 [10.1.1.1 |[PE 40 mm m 20
100 |10.1.1.2 |PE 63 mm m 265
10.2 ACESSORIOS E CAIXAS
10.2.1 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua correta instalacédo e entrada em funcionamento, nos seguintes
101 |10.2.1.1 |DN 63 UN 2
102 (10.2.1.2 |DN 40 (valvula de ramal) UN 4
10.2.2 Fornecimento e montagem de purga, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta instalagéo e entrada em funcionamento, nos seguintes diametros:
103 [10.2.2.1 [DN 63 [UN | 2
10.2.3 Fornecimento e montagem de tampéo de fim de linha, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua correta instalacéo e entrada em funcionamento, nos seguintes
104 |10.2.3.1 |DN 63 UN 2
105 (10.2.4 Fornecimento e montagem de caixa de manobra das valvulas de seccionamento, em alvenaria, com profundidade adequada a implantagdo da tubagem, com fundo | UN 2
\"roto\". Incluindo tampa de ferro hidraulico com a inscri¢éo da palavra \"Gas\", incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento.
106 |[10.2.5 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento, para instalacdo de valvulas ou outros acessorios da rede, em alvenaria, com profundidade adequada a implantagéo | UN 4
da tubagem, com fundo \"roto\". Incluindo tampa de ferro hidraulico com a inscri¢cdo da palavra \"Gas\", incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu
correto funcionamento.
10.3 DIVERSOS
107 |10.3.1 Trabalhos de Interligagdo com a rede existente, incluindo todos os acessorios necessarios e contactos com entidade distribuidora. UN 2
108 |10.3.2 Apoio de construgéo civil & execucéo das redes de gas, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos e de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos. UN 1
109 |10.3.3 Realizagdo de Ensaios e Inspecao, todos os fornecimentos e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos. UN 1
110 (10.34 Telas Finais efetuadas pelo empreiteiro UN 1
111 |10.3.5 Certificacdo de toda a instalacdo executada, junto da entidade concessionaria, incluindo pedido de vistoria para obtengdo da licenca de utilizagdo, todos os|UN 1
fornecimentos, trabalhos e de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos.
11 ITUR
11.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
11.1.1 Fornecimento e instalacdo de tubos enterrados em vala de acordo com a disposicdo e tipologia definida nas pecas desenhadas. Inclui acessorios para o correto espagamento e
nivelamento (espagadeiras/pentes) e tamponamento dos tubos nas camaras de visita.
11.1.1.1 |Tubagem Enterrada
112 [11.1.1.1.1 | Tubo corrugado de dupla parede em polietileno de alta densidade, com parede interior lisa, do tipo PEAD, de cor verde e didmetro nominal de d40mm. m 20
Marca/Referéncia: Multitubos/série N-450, ou de carateristicas equivalentes.
113 |[11.1.1.1.2 | Tubo corrugado de dupla parede em polietileno de alta densidade, com parede interior lisa, do tipo PEAD, de cor verde e diametro nominal de @110mm. m 480
Marca/Referéncia: Multitubos/série N-450, ou de carateristicas equivalentes.
114 |11.1.1.1.3 | Tubo corrugado de dupla parede em polietileno de alta densidade, com parede interior lisa, do tipo PEAD, de cor verde e didmetro nominal de @63mm. m 30
Marca/Referéncia: Multitubos/série N-450, ou de carateristicas equivalentes.
11.1.1.2 |Céamaras de Visita e Acessorios
11.1.1.2.1 | Fornecimento e instalacdo de camaras de visita, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios para a sua correta instalagao.
115 [11.1.1.2.1 | Camara de Visita Multioperador (CVM) pré-fabricado em betdo com fundo de 400x400x500mm [CXLXxA]. UN 3
1 Marca/Referéncia: Verdasca, ou de caracteristicas equivalentes.
116 [11.1.1.2.1 | Camara de visita CVR1 pré-fabricada de betdo armado, de 750x600x1500mm [CXLxA], dotadas de degraus, ancoras, poleias/suportes e calhas de fixa¢&o dos cabos. UN 7
2 Marca/Referéncia: Cavan, ou de caracteristicas equivalentes.
11.1.1.3 |[Aros e Tampas
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117 |11.1.1.3.1 | Aro e tampa de 400x400mm [CxL] para cAmara de visita CVM, classe B125 segundo NP EN 124, com as inscrigdes \"EN124\", \"Telecomunicac¢des\" e \"CVM\". UN 3
Marca/Referéncia: Fucoli, ref.2: 12.200 ou de caracteristicas equivalentes.
118 [11.1.1.3.2 | Aro e tampa para camara de visita CVR1 formada por duas pecgas retangulares de ferro fundido dictil e aro de aco zincado, classe B125 segundo NP EN 124. UN 7
Marca/Referéncia: Fucoli, ou de caracteristicas equivalentes.
11.1.1.4 |Abertura e tapamento de valas
119 [11.1.1.4.1 | Escavacdo para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remocao, transporte e espalhamento em|m 200
vazadouro licenciado ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes (se necessario), e eventual indemnizacéo por depdsito, compactacéo e tapamento de valas para
instalagdo de tubos e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocacédo de material cirandado isento de detritos, argila e matéria organica, fita e rede
de sinalizacdo, conforme pecas desenhadas.
11.1.1.5 |Travessias
120 [11.1.1.5.1 | Escavacéo para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessérios e a remocao, transporte e espalhamento em|m 28
vazadouro licenciado ou depdsito provisério dos produtos sobrantes (se necessario), e eventual indemnizacéo por depodsito, compactacdo e tapamento de valas para
instalacdo de tubos envoltos em betdo e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocacéo de material cirandado isento de detritos, argila e matéria
organica, fita e rede de sinalizagédo, conforme pecgas desenhadas.
11.2 DIVERSOS
121 |11.2.1 Remocédo de cablagem aérea existente para vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, ou a local a definir pelo Dono da Obra. UN 130
122 |11.2.2 Trabalhos de remocéo cuidada de apoios de baixa tenséo e respetivas cablagens e aparelhos de iluminacdo publica associados e relocalizacdo dos mesmos conforme | UN 3
indicado em pecas desenhadas.
NOTA: Localizacéo proposta devera ser validada no local durante a obra.
123 |11.2.3 Trabalhos de interligagdo com a rede existente incluindo todos 0s acessorios e equipamentos necessarios CJ 1
124 (11.24 Realizagdo de todos os ensaios necessarios e obrigatérios descritos no manual ITUR 32 edigdo e elaboragdo do respetivo relatério de funcionalidade (REF) e termo de | CJ 1
responsabilidade pela execugéo das instala¢des.
125 |[11.2.5 Telas Finais CJ 1
12 DIVERSOS
126 [12.1 Desvio de eventuais servicos afetados, tais como, redes de abastecimento de agua, redes de drenagem de Aguas residuais domésticas e pluviais, redes de |vg 1
telecomunicac6es, redes de gas, rede de distribuicdo elétrica, e outras, enterradas ou aéreas, indispensaveis a realizacao da obra, aplicando a técnica mais adequada de
modo a ndo serem danificados, estes trabalhos devem ser feitos em articulagdo com a fiscalizacéo e os servigos técnicos da Camara Municipal.
127 |12.2 Elaboragdo de telas finais, incluindo levantamento topografico georreferenciado PT TMO06 ETRS 89 de todas as redes executadas e respetivas cotas finais, com | vg 1
utilizac&o de layers a disponibilizar pelos servicos de SIG e de acordo com as indicagbes da Fiscalizacdo da Obra.
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