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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.00 NOTAS
 0.01 NOTA 1: Em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado. Este

documento deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.
 0.02 NOTA 2: Todas as atividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua

perfeita execução.
 0.03 NOTA 3: Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respetivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por

isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.
 0.04 NOTA 4: No preço final da proposta estão incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou

reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execução, ou seja, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário,
assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na
obra, ou nos casos que tal não seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou
eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no
âmbito da obra, sempre que aplicavel, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro (sempre que se aplique).

 0.05 NOTA 5: Em todos os trabalhos relacionados com material que contenha amianto, o empreiteiro deverá considerar em todos os preços unitários, o procedimento de acordo com a
lei em vigor. 0.06 NOTA 6: Em todos os trabalhos, e assim nos seus preços, deve considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra e perimetro de segurança, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos,
limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no
caderno de encargos do Projeto de Execução, incluindo todos os meios de acesso às frentes de trabalho e todos os meios elevatórios, mecânicos ou não, andaimes ou outros,
necessários para fazer todos os trabalhos e transportes associados em condições de Segurança. 1 ENCAPSULAMENTO DE COBERTURAS DE FIBROCIMENTO CONTENDO AMIANTO (COBERTURAS  ONDULADAS) DA ESCOLA EB1 DO CASTELO

1 1.1 Aspiração prévia - à aplicação dos produtos de encapsulamento -  de todas as superficies que contém amianto em coberturas de fibrocimento contendo amianto
(coberturas onduladas) dos telheiros dos páteos da escola, em todas as suas áreas visiveis (quer superiormente, quer inferiormente, quer lateralmente) - deverão ser
cumpridas todas as indicações do fabricante incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento e todos os meios de acesso e elevatórios (mecânicos ou
não), vedações e perimentros de segurança necessários para fazer todos os trabalhos e transportes associados em condições de Segurança e de modo a terem um
perfeito acabamento. Inclui todos os meios e equipamentos necessários a um perfeito trabalho.
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2 1.2 Encapsulamento  de coberturas de fibrocimento contendo amianto (coberturas onduladas) dos telheiros dos pátios da escola, em todas as suas áreas visiveis (quer
superiormente, quer inferiormente, quer lateralmente) - com fornecimento, transporte e aplicação membranas líquidas impermeabilizantes tipo ou equivalente a
\"CEMBLOK - FILM A\" - ficha tecnica em anexo - com pelo menos duas demãos (para o encapsulamento deverão ser cumpridas todas as indicações do fabricante
(todas as fases e produtos, base e não só, do sistema), incluindo o n.º de demãos (pelo menos duas) e todas as outras indicações) incluindo todos os trabalhos inerentes
a um perfeito acabamento e todos os meios de acesso e elevatórios (mecânicos ou não), vedações e perimentros de segurança necessários para fazer todos os
trabalhos e transportes associados em condições de Segurança e de modo a terem um perfeito acabamento e por forma a cumprir a legislação em vigor.
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