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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária.
1 1.2 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro. vg 1
2 1.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde. vg 1
3 1.4 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Demolição e Construção. vg 1
4 1.5 Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos,  incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior

levantamento.
vg 1

5 1.6 Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fixa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\\\", incluindo
abertura de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da
Receção Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.

UN 1

 2 DRENAGENS
6 2.1 Execução de valetas em terreno natural, com 10% de rocha,  largura média de 0,50m e de profundidade média de 0,20m,  incluindo transporte de produtos sobrantes a

vazadouro, certificado.
m2 785

7 2.2 Limpeza  de bermas e valetas existente, em terreno natura, com largura média de 0,50m, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, certificado. m2 720
 3 PAVIMENTAÇÃO
8 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza e 50% rochoso, para abertura de caixa com 0,32m de profundidade, em bermas com 0,50m de largura média e na

plataforma da estrada  em zonas pontuais , incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazador certificado.
m3 193

9 3.2 Fornecimento e aplicação de material britado de granulometria extensa, com carateristicas de base de 1ª qualidade, com granulometria 0/30mm, com 0,20m  de
espessura média após compactação, aplicado por duas camadas de (0,10m x 0,10m), sendo cada uma delas regada, e individualmente bem compactada, impregnada
(rega com emulção betuminosa lenta a taxa de 1kg/m2.), em bermas e zonas saneadas.

m2 1206,25

10 3.3 Fresagem de pavimento betuminoso existente,  profundidade de 0,06m, incluindo remoção e transporte de produtos fresados a vazadouro devidamente licenciado, c/
tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor.

m2 155

11 3.4 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB), com
0,04m de espessura média, incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2.

m2 3938,84

12 3.5 Fornecimento e aplicação de uma camada betuminosa com características de regularização, executada em mistura betuminosa densa a quente AC 20 reg 35/50 (MBD),
com 0,06m de espessura média, incluindo limpeza prévia do pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rutura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2

m2 955

13 3.6 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC14 surf 35/50(BB), com 0,06m de
espessura média após recalque, incluindo limpeza prévia do pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rutura rápida, à taxa de 0,50kg/m2

m2 6250

 4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 4.1 Materialização de marcas rodoviárias, a termoplástico branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície, de acordo com Dec. Reg. n.º 22-A/98 de 1/10 e demais

alterações, incluindo se necessário microfresagem da linha existente (na direção longitudinal paralela ao eixo, sem danificar a camada betuminosa existente, partir ou causar outro
tipo de danos nas juntas ou outras singularidades).

14 4.1.1 Guias laterais continuas com 0,10m de largura (LBC-0,15). ml 1950
15 4.1.2 Guia descontinua com 0,10m de largura (LBT-0,15)  de relação traço/espaço 0,3/0,4 ml 290
 5 DIVERSOS
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16 5.1 Levantamento de tampas e aros de caixas das infraestruturas existentes, para a cota do pavimento acabado, na plataforma da estrada, incluindo levantamento de
sumidouros, assente com argamassa de cimento ao traço de 1:3 e acabamento em betuminoso com caraterísticas de desgaste, executado em betão betuminoso a
quente AC 14 surf 35/50 (BB) e todos  os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 30

 6 CONTROLO DE QUALIDADE
17 6.1 Execução de carotes, para determinação da espessura de pavimentos de misturas betuminosas, incluindo reparação imediata do pavimento betuminoso. UN 8
 6.2 Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório certificado a indicar pela fiscalização.

18 6.2.1 Determinação da baridade de provetes betuminosos-baridade saturada com superfície seca  - EN 12697-6:2012. UN 1
19 6.2.2 Determinação da baridade máxima teórica de mistura betuminosa - EN 12697-5:2009/AC:2012. UN 1
20 6.2.3 Determinação da percentagem de betume solúvel-EN 12697-1:2012. (Anexo B:B1 e B2.1) UN 1
21 6.2.4 Análise granulométrica de misturas betuminosas-EN 12697-2:2015. UN 1
22 6.2.5 Determinação das caraterísticas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas-EN 12697-8:2003 (porosidade) UN 1
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