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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade |

otd

PRC-104/2022 - Remodelacédo da conduta de abastecimento de agua no Caminho do Pinh&o, Mozelos - Paredes de Coura

ESTALEIRO

Dv1.1

Trabalhos de montagem e desmontagem do estaleiro e
equipamentos necessarios a execucao da obra, conforme
legislagdo em vigor, incluindo escritério para a fiscalizacédo
conforme caderno de encargos

UN

DVv1.2

Trabalhos de manutencéo do Estaleiro, conforme caderno
de encargos

UN

DV1.3

Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos.

UN

DV1.4

Trabalhos de manutengéo da instalagao e equipamentos
necessarios a execugao da obra, conforme legislagéo em
vigo

UN

DV1.5

Elaboragéo das telas finais da obra, conforme indicagfes
da fiscalizagao e legislagao em vigor

UN

DV1.6

Desenvolvimento do plano de seguranca e saude e
compilacéo técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.°
273/2005 de 29 de Outubro

UN

Dv1.7

Implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental em obra,
incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios

UN

DV1.8

Implementagéo do Plano de Prevencao e Gestéo de
Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos
necessarios

UN

REDE DE DISTRIBUICAO

2.1

Pavimentacao

CC211

Fornecimento e colocagdo de camada de mistura
betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na
faixa de rodagem, em bet@o betuminoso, com 0,04 m de
espessura, sobre rega de colagem, com emulséo catidnica
rapida a taxa de 0,6 kg/m2, na largura da vala acrescido de
20 cm para cada lado, de acordo com desenho de

m2

850

2.2

Movimento de Terras
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Execucgdo de escavagédo para abertura de valas para
assentamento de tubagem incluindo todas as entivacfes
necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas,
rebaixamento do nivel freéatico, eventuais reparacfes e

desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares, incluindo sobrelargura relativa a

entivagéo

10

CC2.2.1.1

Solo

m3

291

11

CC2.2.1.2

Rocha dura

m3

291

12

CC2.2.2

Execucéo de almofada para assentamento da tubagem,
composta por material granular fino, do tipo 0/5 mm ou
similar, devidamente compactada por processos
mecanicos ou manuais, por forma a atingir um grau de
compactacao superior a 95% do ensaio proctor normal,
incluindo ainda transporte e espalhamento

m3

243

13

CC2.2.3

Execuc¢éo de aterro com material granular fino, do tipo 0/5
mm ou similar, com compactacéo a ser feita por processos
mecénicos ou manuais, em camadas de 0,15m, até 0,30m
acima do extradorso da tubagem, devendo usar-se um
pildo de massa néo superior a 4kgf, de modo a garantir
uma compactacéo entre 85 e 90% do ensaio proctor
normal.

m3

242

14

CcC2.24

Execucédo de aterro com material da propria vala, cirandado
ou material de mancha de empréstimo, compactado (por
processos mecanicos) de modo a atingir uma compactacao
idéntica a dos terrenos adjacentes, em camadas de 0,20m.
Sera utilizado, até 1,00 m da geratriz superior da tubagem,
equipamento de compactagao que ndo transmita ao terreno
uma forga superior a de um pildo com peso de 15 Kgf

m3

96

15

CC2.2.5

Remocgéo e transporte a operador licenciado dos produtos
sobrantes da escavagdo

m3

340

2.3

Tubagens e Acessorios

16

CC231

Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em
PEAD MRS100 PN16, com soldadura por eletrofuséo,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios, para DN 63

ml

850

17

EQ2.3.2

Fornecimento, colocacdo e montagem de Té , em FFD
PN16, 50x50, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios a execucgao, conforme desenhos de pormenor,
para a execucao

UN
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18

EQ2.3.3

Fornecimento e colocagéo de valvula de seccionamento

DN 50, tipo \"AVK modelo 06/30\" ou equivalente, de canhdo
curto, flangeadas incluindo, parafusos e porcas em aco
galvanizado, juntas revestidas a elastomero:

UN

19

EQ23.4

Fornecimento e colocacao de Adaptador de flange DN 50
tipo \"Quick\" travado para PVC, incluindo parafusos e
porcas em ago galvanizado, juntas revestidas a elastomero

UN

20

EQ2.35

Fornecimento e colocagéo de junta multimaterial para FFD
/ PEAD DN 63:

UN

21

EQ2.3.6

Fornecimento e colocagéo de capacete mével em FF
(quadrado)

UN

22

Dv2.3.7

Fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora azul em PE
com as inscri¢cdes \"AdAM\" sobre todo o comprimento das
condutas, colocada imediatamente abaixo da caixa de
pavimento:

mi

850

23

CC2.3.8

Execucéo de ramal domiciliario, incluindo escavagéo e
reposicéo de terras devidamente compactadas, execugao
de almofada de areia, fornecimento e montagem de
tubagem em PEAD MRS100 PN10 diametro 1\W\\\' (25 mm),
com o comprimento médio de 5,0m, fornecimento e
assentamento de tampa de cabeca mével em FFD com
corrente incluida, valvula de ramal em FFD, incluindo haste
telescépica completa, joelho em Poliacetal, de rosca macho
e com saida Racord e abragadeira de ramal 2\\'\\\' em FFD,
conforme desenho de pormenor.

UN

15

24

DV2.3.9

Lavagem e desinfecg¢do de condutas, com agua potavel e
hipoclorito de sddio na concentragdo 200 ml/1000 | durante
6 horas

vg
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