
Águas do Alto Minho, S. A.
Procedimento PRC-104/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I PRC-104/2022 - Remodelação da conduta de abastecimento de água no Caminho do Pinhão, Mozelos - Paredes de Coura
 II ESTALEIRO
1 DV1.1 Trabalhos de montagem e desmontagem do estaleiro e

equipamentos necessários à execução da obra, conforme
legislação em vigor, incluindo escritório para a fiscalização
conforme caderno de encargos

UN 1

2 DV1.2 Trabalhos de manutenção do Estaleiro, conforme caderno
de encargos

UN 1

3 DV1.3 Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos. UN 1
4 DV1.4 Trabalhos de manutenção da instalação e equipamentos

necessários à execução da obra, conforme legislação em
vigo

UN 1

5 DV1.5 Elaboração das telas finais da obra, conforme indicações
da fiscalização e legislação em vigor

UN 1

6 DV1.6 Desenvolvimento do plano de segurança e saúde e
compilação técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.º
273/2005 de 29 de Outubro

UN 1

7 DV1.7 Implementação do Plano de Gestão Ambiental em obra,
incluindo todos os trabalhos e encargos necessários

UN 1

8 DV1.8 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos
necessários

UN 1

 II REDE DE DISTRIBUIÇÃO
 2.1 Pavimentação
9 CC2.1.1 Fornecimento e colocação de camada de mistura

betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na
faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 0,04 m de
espessura, sobre rega de colagem, com emulsão catiónica
rápida à taxa de 0,6 kg/m2, na largura da vala acrescido de
20 cm para cada lado, de acordo com desenho de

m2 850

 2.2 Movimento de Terras
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 2.2.1 Execução de escavação para abertura de valas para
assentamento de tubagem incluindo todas as entivações
necessárias a uma perfeita estabilização das valas,
rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e
desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares, incluindo sobrelargura relativa à
entivação

10 CC2.2.1.1 Solo m3 291
11 CC2.2.1.2 Rocha dura m3 291
12 CC2.2.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem,

composta por material granular fino, do tipo 0/5 mm ou
similar, devidamente compactada por processos
mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de
compactação superior a 95% do ensaio proctor normal,
incluindo ainda transporte e espalhamento

m3 243

13 CC2.2.3 Execução de aterro com material granular fino, do tipo 0/5
mm ou similar, com compactação a ser feita por processos
mecânicos ou manuais, em camadas de 0,15m, até 0,30m
acima do extradorso da tubagem, devendo usar-se um
pilão de massa não superior a 4kgf, de modo a garantir
uma compactação entre 85 e 90% do ensaio proctor
normal.

m3 242

14 CC2.2.4 Execução de aterro com material da própria vala, cirandado
ou material de mancha de empréstimo, compactado (por
processos mecânicos) de modo a atingir uma compactação
idêntica à dos terrenos adjacentes, em camadas de 0,20m.
Será utilizado, até 1,00 m da geratriz superior da tubagem,
equipamento de compactação que não transmita ao terreno
uma força superior à de um pilão com peso de 15 Kgf

m3 96

15 CC2.2.5 Remoção e transporte a operador licenciado dos produtos
sobrantes da escavação

m3 340

 2.3 Tubagens e Acessórios
16 CC2.3.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em

PEAD MRS100 PN16, com soldadura por eletrofusão,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários, para DN 63

ml 850

17 EQ2.3.2 Fornecimento, colocação e montagem de Tê , em FFD
PN16, 50x50, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários à execução, conforme desenhos de pormenor,
para a execução

UN 2
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18 EQ2.3.3 Fornecimento e colocação de válvula de seccionamento
DN 50, tipo \"AVK modelo 06/30\" ou equivalente, de canhão
curto, flangeadas incluindo, parafusos e porcas em aço
galvanizado, juntas revestidas a elastómero:

UN 4

19 EQ2.3.4 Fornecimento e colocação de Adaptador de flange DN 50
tipo \"Quick\" travado para PVC, incluindo parafusos e
porcas em aço galvanizado, juntas revestidas a elastómero

UN 8

20 EQ2.3.5 Fornecimento e colocação de junta multimaterial para FFD
/ PEAD DN 63:

UN 4

21 EQ2.3.6 Fornecimento e colocação de capacete móvel em FF
(quadrado)

UN 4

22 DV2.3.7 Fornecimento e colocação de fita sinalizadora azul em PE
com as inscrições \"AdAM\" sobre todo o comprimento das
condutas, colocada imediatamente abaixo da caixa de
pavimento:

ml 850

23 CC2.3.8 Execução de ramal domiciliário, incluindo escavação e
reposição de terras devidamente compactadas, execução
de almofada de areia, fornecimento e montagem de
tubagem em PEAD MRS100 PN10 diâmetro 1\\\'\\\' (25 mm),
com o comprimento médio de 5,0m, fornecimento e
assentamento de tampa de cabeça móvel em FFD com
corrente incluida, válvula de ramal em FFD, incluindo haste
telescópica completa, joelho em Poliacetal, de rosca macho
e com saída Racord e abraçadeira de ramal 2\\\'\\\' em FFD,
conforme desenho de pormenor.

UN 15

24 DV2.3.9 Lavagem e desinfecção de condutas, com água potável e
hipoclorito de sódio na concentração 200 ml/1000 l durante
6 horas

vg 1
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