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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 HIGIENE E SEGURANGCA
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementacdo e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n.° 273/03, de 29 de Outubro, [ vg 1
sinalizacé@o dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestéo de Residuos, nos termos do D.L. n.° 46/2008 de 12 de Marco.
2 RUA DA FEGUNDEIRA - ESPITE - TROCO 1
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
2 211 Escavacéo e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparacdo do | m2 4560
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: Este trabalho inclui a remocao e transporte a vazadouro
legalizado do betuminoso existente.
3 2.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactacgao, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. m2 5472
4 2.1.3 Fornecimento e colocacgao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura, incluindo rega | m2 4435
de impregnagé@o com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1,2 kg/m2.
5 2.1.4 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 1260
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
6 2.15 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogédo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 1260
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
2.2 DIVERSOS
7 221 Subida e nivelamento de grelha de sumidouro, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 3
8 222 Fornecimento e aplicagdo de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessérios a necessarios a um bom acabamento. UN 2
9 223 Remocéo de sinais verticais, incluindo escavagdo e remogdo do macico, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necesséarios a um bom | UN 22
acabamento.
10 (2.24 Limpeza e desobstrucdo de aquedutos existentes, incluindo reparacao de muretes, com reboco e pintura, incluindo remogao e transporte a vazadouro dos produtos | m 22
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessérios a uma boa execucao.
2.3 PAVIMENTACAO
11 231 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apos recalque), | m2 4250
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2.
2.4 MARCAGOES RODOVIARIAS
241 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
12 (2.4.11 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 3
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 6,00 m por 0,50 m.
13 |2.4.1.2 M9a - Linha de cedéncia de passagem com 0,30 m de largura, com 6 m de comprimento médio, relacéo traco/espaco 0,40/0,30 m e com inscri¢cdo do triangulo de [ UN 1
cedéncia de prioridade com 2 m de comprimento.
14 (2.4.1.3 Passagem para pedes com faixas de 0,50 m de largura (M11), considerando uma largura média da via de 7,00 m. UN 1
15 (24.14 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 1700
16 (2.4.15 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execuc¢ao. m 850
242 Fornecimento e aplicagdo de sinalizac&o vertical, incluindo maci¢co de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
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17 (2.4.21 Sinal B2 - Paragem obrigat6ria em cruzamentos ou entroncamentos. UN 3
18 (2.4.2.2 Sinal B1 - Cedéncia de passagem. UN 1
19 (2.4.23 Sinal H7, passagem para pedes. UN 2
20 |2.4.2.4 Sinal Al6a - passagem para pedes UN 2
21 |2.4.25 Sinal J3a - parque de estacionamento a 100 m, com seta em frente. UN 1
22 |24.26 Sinal J3a - parque de estacionamento a 100 m, com seta a esquerda. Nota: as marcag6es rodovidrias e sinalizagao vertical serdo implantadas | UN 1
em fase de execugao da obra.
2.5 TROCO DE PASSEIO - RUA DA FEGUNDEIRA/RUA DE CiMO DE IGREIJA
23 |25.1 Demolicdo de infraestruturas existentes, na zona de implantacéo do passeio, incluindo remogéo e transporte a vazadouro e todos os trabalhos necessarios para um bom | vg 1
acabamento.
24 125.2 Escavacédo da plataforma do passeio, incluindo corte e arranque de betuminoso, regularizacdo e reperfilamento da plataforma, carga e transporte a vazadouro de | m2 180
material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
25 253 Fornecimento e aplicagéo de 0,30 m de tout-venant na plataforma do passeio, incluindo, preparacéo da base, rega e compactacéo, carga e transporte a vazadouro de | m2 180
material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
26 254 Fornecimento e execucédo de pavimento em calgada mitida de cubo 4/6cm em calcério branco e preto, incluindo aplicagdo sobre camada de areia ou pé de pedra, com | m2 120
0.05 m de espessura minima, juntas fechadas a mistura de p6 de pedra e cimento (3/1).
Nota: O passeio sera executado num s6 trogo. Junto do lancil o passeio tera 4 fiadas de calgada mitda preta.
27 |25.5 Fornecimento e aplicacdo de lancil de passeio em betdo (15x12x20), incluindo fundacéo em Betdo C16/20 (0,25 m x 0,25 m), remog&o, carga e transporte a vazadouro [ m 60
de material sobrante e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necesséarios a um bom acabamento.
28 |25.6 Execucgéao de caixas de recolha de aguas em betdo C20/25, com grelha em ferro fundido, incluindo escavagéo, remogéo e transporte a vazadouro de material sobrante e | UN 2
todos os materiais e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento, colocacéo a vazadouro dos produtos sobrantes. Nota: A
caixa tera a dimenséo de (1,00x1,00x0,50) e altura de retengdo de areias de 0,20 m.
29 |25.7 Construgao civil completa de caixas de sumidouro, com pocgo de retencéo de areias, em betéo pré-fabricado com aro e grelha em ferro fundido da classe de resisténcia | UN 3
C250 com sistema anti-roubo com as dimensdes de aproximadamente 65 mm x 35 mm x 3 mm, incluindo corte, remocédo e reposi¢do de pavimento betuminoso,
escavacdo e aterro de vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou p6 de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a
vazadouro e descarga em operador licenciado.
30 |25.8 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PP corrugado DN 200 SN8, fita de sinalizac&o, ligacdes ao coletor e respetivos acabamentos, incluindo, escavacgao e aterro de [ m 6
vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou p6 de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a vazadouro e descarga em
operador licenciado.
259 Demolicédo de muro existente em alvenaria de pedra e sua reconstrucdo em betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400, incluindo, remocé&o e transporte a vazadouro de todo o
material sobrante, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento:
31 |25.9.1 Trogo 1 - Muro com uma altura média de 1,65 m, com um comprimento de 17,00 m. vg 1
32 |2592 Trogo 2 - Muro com uma altura de 2,50 m, com um comprimento de 15,00 m. vg 1
3 RUA DA FEGUNDEIRA - ESPITE - TROCO 2
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
33 |3.1.1 Preparagdo do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remoc&o e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos | m2 1300
necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
34 ]3.1.2 Regularizacéo de areas danificadas, incluindo, corte e arranque de betuminoso, escavagéo, fornecimento e aplicagéo de tout-venant numa altura média de 0,40 metros, | m2 180
compactacéo, regularizacdo e nivelamento até a cota existente, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos necessérios a uma boa
execucao e acabamento. Nota: As areas a regularizar serdo marcadas no terreno em fase de execucao.
35 [3.1.3 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 420
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
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36 |3.1.4 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavagdo e nivelamento, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 420
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
3.2 PAVIMENTACAO
37 |321 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagcdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apos recalque), | m2 1300
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2.
3.3 MARCACOES RODOVIARIAS
3.3.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
38 [3.3.11 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 420
39 |3.3.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo. m 210
3.3.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizag&o vertical, incluindo maci¢o de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
40 (3.3.2.1 Sinal J2 - Direcao de via de acesso, com a inscricéo \"Freiria\". UN 2
41 (3.3.2.2 Sinal J2 - Diregao de via de acesso, com a inscrigao \"Cumieira\". Nota: as marcag6es rodoviérias e sinalizagéo vertical serdo implantadas em | UN 2
fase de execucéo da obra.
4 TRAVESSA DA MAIA - ESPITE
4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
42 411 Escavacéo e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparacao do | m2 1700
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: Este trabalho inclui a remoc&o e transporte a vazadouro
legalizado do betuminoso existente.
43 (4.1.2 Fornecimento e aplicagéo de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactacgao, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. m2 2040
44 (4.1.3 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 1700
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo cationica de rotura lenta a taxa 1,2 kg/m2.
45 |4.14 Limpeza, regularizacéo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aguedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos|m 360
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
46 (4.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogao e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 360
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
4.2 DIVERSOS
47 |4.21 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo. UN 2
48 |4.2.2 Limpeza e desobstrucdo de aquedutos existentes, incluindo reparacdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 10
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessérios a uma boa execucéo.
4.3 PAVIMENTAGCAO
49 431 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apos recalque), | m2 1700
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2.
4.4 MARCACOES RODOVIARIAS
44.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
50 |4.4.1.1 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 6,00 m por 0,50 m.
442 Fornecimento e aplicagdo de sinalizag&o vertical, incluindo macigo de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
51 |4.4.21 Sinal B2 - Paragem obrigat6ria em cruzamentos ou entroncamentos. | UN 1
5 RUA DA CALCADA - ESPITE (ZONA DO PONTAO)
5.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
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52 |5.1.1 Preparacdo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, numa espessura média de 0,05 m, remogao e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os | m2 600
trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
53 |5.1.2 Limpeza, regularizacéo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aguedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 220
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
54 15.1.3 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 220
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
5.2 PAVIMENTACAO
55 |5.2.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apés recalque), | m2 600
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.
5.3 MARCAGCOES RODOVIARIAS
5.3.1 Aplicagdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcagao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
56 |5.3.1.1 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensoes de 6,00 m por 0,50 m.
5.3.2 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagdo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
57 |5.3.2.1 Sinal B2, paragem obrigatoria. Nota: as marcacoes rodoviarias e sinalizagdo vertical serdo implantadas em fase de execugéo da | UN 1
obra.
6 RUA DA CALCADA (TROCO) - ESPITE
6.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
58 |6.1.1 Preparagdo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, numa espessura média de 0,05 m, remogao e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os | m2 420
trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
59 ]6.1.2 Regularizacéo de areas danificadas, incluindo, corte e arranque de betuminoso, escavagéo, fornecimento e aplicagédo de tout-venant numa altura média de 0,40 metros, | m2 125
compactacgao, regularizacdo e nivelamento até a cota existente, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos necessarios a uma boa
execucao e acabamento. Nota: As areas a regularizar serdo marcadas no terreno em fase de execucao.
60 |6.1.3 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura, incluindo rega | m2 125
de impregnacé@o com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1,2 kg/m2.
61 |6.1.4 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 200
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
62 |6.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogédo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 200
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
6.2 DRENAGEM PLUVIAL
63 |6.2.1 Fornecimento e aplicacdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavacéo e preparagdo da base, rega, compactacdo, remogao e transporte a vazadouro do material | m2 80
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugdo para a base de valetas em betéo.
64 |6.2.2 Fornecimento e execucao de valeta com betdo pronto C20/25 com seccdo em \"W\", com dimensdes laterais, (40+80), com zona de remate ao betuminoso e 0,10 m de [ m 70
espessura, incluindo, demolicdo de valeta existente, escavacéo e modelacéo da base em tout-venant, ligacdo a aqueduto existente, colocac¢éo a vazadouro dos produtos
sobrantes. e todos os materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao. Nota: A implantacdo da valeta sera efetuada em
fase de execucdo e sera executada num trogo continuo.
6.3 PAVIMENTACAO
65 [6.3.1 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagcdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apos recalque), | m2 420
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2.
7 RUA DOS CASTANHEIROS (TROCO) - VALE DO FREIXO - ESPITE
7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
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66 |7.1.1 Escavacéo e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparacdo do | m2 440
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: Este trabalho inclui a remocao e transporte a vazadouro
legalizado do betuminoso existente.
67 |7.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactacgéo, e todos os trabalhos necessérios a uma boa execugéo e acabamento. m2 480
68 |7.1.3 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m ap6s | m2 420
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1,2 kg/m2.
69 |7.14 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 160
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
70 |7.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavagdo e nivelamento, remocdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 160
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
7.2 DIVERSOS
71 |7.2.1 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo. UN 2
72 |7.2.2 Limpeza e desobstrugdo de aquedutos existentes, incluindo reparagdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 10
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéao.
7.3 PAVIMENTAGAO
73 |7.3.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagéo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apés recalque), | m2 400
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.
8 RUA DO MOINHO (TROCO) - FREIRIA - ESPITE
8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
74 18.1.1 Escavacgéo e abertura de caixa com cerca de 0,80 m de espessura, incluindo remoc¢éo e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparacdo do | m2 750
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: Este trabalho inclui a remocéo e transporte a vazadouro
legalizado do betuminoso existente.
75 18.1.2 Limpeza e regularizagdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos|m 110
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execucgao.
76 |8.1.3 Fornecimento e aplicacéo de 0,50 m de pedra de rach&o, incluindo escavagéo, remogao e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios | m2 730
a uma boa execucao e acabamento.
77 18.1.4 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil 200g/m2, a aplicar entre a camada de pedra de rachéo e a de tout-venant, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma | m2 730
boa execucéo e acabamento.
78 18.1.5 Fornecimento e aplicacdo de 0,30 m de tout- venant, incluindo, rega e compactagéo, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento. m2 730
79 |8.1.6 Fornecimento e execucéo de drenos transversais com tubo de diametro 200 mm, envolvidos em camada de brita, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios a [ m 180
sua perfeita execucao. Nota: A localizagéo dos drenos seré indicada em fase de execucao.
80 |[8.1.7 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura, incluindo rega | m2 730
de impregnacé@o com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1,2 kg/m2.
8.2 PAVIMENTACAO
81 |8.2.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apds recalque), | m2 700
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.
8.3 MARCAGCOES RODOVIARIAS
8.3.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
82 |8.3.1.1 M 1 - Linha branca continua com 0,12m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 240
83 [8.3.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 120

Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
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84 |8.3.1.3 M11 - Passagem para pedes com faixas de 0,50 m de largura, considerando uma largura média da via de 6,50 m. | UN | 1
8.3.2 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagédo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéao:
85 [8.3.2.1 Sinal H7, passagem para pedes. Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizagao vertical serdo implantadas em fase de execucéo da obra. | UN | 2
9 RUA DO LAVADOURO - MATAS
9.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
86 [9.1.1 Escavacgédo e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparagdo do | m2 1350
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: Este trabalho inclui a remog&o e transporte a vazadouro
legalizado do betuminoso existente.
87 ]9.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactagéo, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. m2 1440
88 ]9.1.3 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apds | m2 1300
recalque), incluindo rega de impregnagéo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1,2 kg/m2.
89 [9.14 Limpeza, regularizacdo e reperfilamento de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos | m 300
produtos provenientes dessa limpeza, nivelamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
90 |9.1.5 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 300
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
9.2 DRENAGEM PLUVIAL
91 |9.2.1 Fornecimento e aplicacdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavagdo e preparagdo da base, rega, compactacao, remocao e transporte a vazadouro do material | m2 70
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betao.
92 |9.2.2 Fornecimento e execugéo de valeta com betdo pronto C20/25 com seccao em \"v\", com dimens@es laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura, incluindo, demolicdo de [ m 70
valeta existente, escavagao e modelacédo da base em tout-venant, ligacdo a aqueduto existente, colocagdo a vazadouro dos produtos sobrantes. e todos os materiais e
equipamentos necessarios a sua perfeita execugao. Nota: A implantagdo da valeta sera efetuada em fase de execugéo e sera
executada num troco continuo.
9.3 DIVERSOS
93 ]9.3.1 Limpeza e desobstrucdo de aquedutos existentes, incluindo reparacdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 15
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao.
9.4 PAVIMENTACAO
94 19.4.1 Fornecimento e colocacgao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagcdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura (apos recalque), | m2 1200
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2.
9.5 MARCAGOES RODOVIARIAS
951 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
95 ]9.5.1.1 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 6,00 m por 0,50 m.
9.5.2 Fornecimento e aplicacao de sinalizagdo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
96 |9.5.2.1 Sinal B2, paragem obrigatoria. Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizagao vertical serdo implantadas em fase de execugéo da | UN 2
obra.
10 RUA DO LAGAR - CERCAL
10.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
97 |10.1.1 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios a um [ m2 510
bom acabamento.
98 |10.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,15 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessérios a | m2 612

uma boa execugédo e acabamento.
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99 |10.1.3 Limpeza e regularizacdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos |m 300
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execucéo.
10.2 DIVERSOS
100 |10.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao. UN 4
101 |10.2.2 Subida e nivelamento de grelha de sumidouro, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 1
10.3 PAVIMENTACAO
102 |10.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apés | m2 450
recalque), incluindo rega de impregnagdo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1,2 kg/m2.
11 RUA DA AREIA - CERCAL
11.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
103 |11.1.1 Escavacéo e abertura de caixa com cerca de 0,30 m de espessura, incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparacdo do | m2 115
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: Este trabalho inclui a remogao e transporte a vazadouro
legalizado do betuminoso existente.
104 |11.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo, rega e compactacgao, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. m2 138
11.2 PAVIMENTAGAO
105 |11.2.1 Fornecimento e colocacgéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apds | m2 115

recalque), incluindo rega de impregnagéo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1,2 kg/m2.
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