
Município de Torres Vedras
Procedimento 50/E/CPR/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo redes provisórias de águas, saneamento, electricidade e de telefones,

instalações provisórias do pessoal e fiscalização, vedação do recinto da obra, eventuais indemnizações, colocação de placas identificativas, sinalização e desvio de
trânsito e demais trabalhos preparatórios, de acordo com a legislação em vigor, se necessário sondagens para não afetação de infraestruturas existentes e desvio das
mesmas caso não exista alternativa.

vg 1

2 1.2 Implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos
necessários e acessórios.

vg 1

3 1.3 Fornecimento, transporte e colocação de placas de identificação da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
4 1.4 Elaboração do projeto, desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição. vg 1
5 1.5 Elaboração e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Deverão ser

entregues um exemplar em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Peças Escritas e Desenhadas.
vg 1

 2. PAVIMENTOS
6 2.1 Reposição do pavimento em tout venant nas condições iniciais. m2 146,00
 3. MOVIMENTO DE TERRAS
7 3.1 Escavação e remoção de terras para implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação, rebaixamento de nivel freático, e regularização do

fundo da vala.
m3 1430

8 3.2 Fornecimento e aplicação de almofada de areia de proteção à tubagem. m3 482
9 3.3 Aterro com  areia por camadas de 0,20m, compactado, incluindo transporte, eventual indeminização por emprestimo, rega e bombagem. (o preço deverá ser majorado de

acordo com o empolamento entendido).
m3 375

10 3.4 Aterro com material da própria vala, em camadas de 0,20m, por processo manuais ou mecanicos incluindo cumulação, rega, recalque e bombagem. (o preço deverá ser
majorado de acordo com o empolamento entendido).

m3 476

11 3.5 Aterro com tout-venant de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos incluindo cumulação, rega, recalque e bombagem. (o preço deverá ser majorado de acordo com
o empolamento entendido)

m3 96

12 3.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga e restantes trabalhos. (o preço deverá ser
majorado de acordo com o empolamento entendido).

m3 1055

 4. TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 4.1. Fornecimento e assentamento de coletores com tubagem e todos os acessórios necessários à correta aplicação em PVC corrugado SN8., incluindo fita isoladora.

13 4.1.1 Com diâmetro de 200 mm m 782
14 4.1.2 Com diâmetro de 160 mm, do tipo PVC corrugado SN8, para os coletores graviticos. m 9
15 4.1.3 Com diâmetro de 200 mm, do tipo FF, para os coletores graviticos junto às linhas de água. m 22,3
 5. DIVERSOS
 5.1. Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em anéis pré-fabricados e cúpulas em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de

diâmetro, incluindo impermeabilização das caixas próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
16 5.1.1 Com altura inferior a 2,50 m UN 19
17 5.2. Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e cúpulas em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em

metal classe D400 e 600mm de diâmetro, incluindo impermeabilização das caixas próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
UN 2
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18 5.2.1 Fornecimento e assentamento de FOSSA SÉPTICA ECODEPUR® PE MODELO FS VT5.0 ou equivalente, para pré-tratamento, incluindo impermeabilização das caixas
próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

UN 1
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