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1 — OBJECTO DA EMPREITADA

A empreitada tem por objetivo a realizagdo do projeto de execucao de uma Camara
para comando e monitorizacao da conduta adutora/distribuidora Serra da Vila/Monte
do Vento, a executar nas mediacdes do reservatorio de Monte do Vento, no concelho
de Torres Vedras.

2 — ENQUADRAMENTO

Nesta obra serao efetuadas ligagcbes a infraestruturas existentes, que deverao ser
executadas cuidadosamente.

Qualquer incompatibilidade que se registe no inicio ou no decorrer dos trabalhos
devera ser comunicada, de imediato, a fiscalizacdo, sob pena da responsabilidade das
consequéncias associadas vir a recair sobre o empreiteiro.

3 — RELACAO DOS TRABALHOS

Na empreitada estardo incluidos todos os trabalhos necessarios a boa execugao do
projeto, conforme pecas escritas e desenhadas, designadamente:

Determinacdo das caracteristicas das infraestruturas existentes;

e Execucdao das condutas de ligagao, incluindo abertura e aterro de valas,
rebaixamento do nivel freatico, baldeacdo, entivacdes, demolicdes, remocao e
transporte de materiais sobrantes e compactagao;

e Fornecimento e colocacao de areia para execucao da camada de assentamento e
protecao das tubagens;

e Fornecimento e assentamento das tubagens, incluindo todos os acessorios;

e Fornecimento e colocacao de betdao em macicos de fixacao;
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4 — LEVANTAMENTOS A EFECTUAR

Antes de se dar inicio aos trabalhos, deverdao ser confirmadas as cotas topograficas
dos arruamentos e do terreno de implantacdo do reservatorio, bem como de outras
infraestruturas existentes e as caracteristicas das areas de implantagdo das condutase
0rgaos acessorios.

Nos pontos de interligacao entre infraestruturas existentes e a construir o empreiteiro
devera, previamente a execucao das novas tubagens ou dérgaos, determinar a posigao
e a cota de soleira das tubagens existentes, para o que realizara todas as diligéncias
necessarias.

De seguida devera, a partir dos elementos de projeto, confirmar a exequibilidade, sob
os pontos de vista hidraulico e funcional, das respetivas ligacoes.
Deverao ser ainda aferidas as cotas de passagem das tubagens sobre/sob as infra-

estruturas existentes.

E ainda responsabilidade do empreiteiro determinar a existéncia e garantir a ndo
afetacao de infraestruturas enterradas existentes ao longo do tracado das condutas,
tais como as de abastecimento de dagua, drenagem de aguas residuais,

telecomunicagOes, elétricas e outras.

Para tal, o empreiteiro devera determinar rigorosamente a localizagao planimétrica e
altimétrica daquelas infraestruturas, contactando as diversas entidades e recorrendo,

se necessario, a sondagens de pesquisa.

O empreiteiro devera procurar desenvolver os trabalhos de forma a nao interromper
o servico afetado, utilizando estruturas provisdrias, materiais e técnicas adequadas,

em coordenacdo com a entidade proprietaria.

Na execucao das condutas, o empreiteiro devera utilizar meios e técnicas quegarantam

a integridade e o funcionamento das infraestruturas existentes.
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Eventuais desfasamentos relativamente ao indicado no projeto, deverao ser

comunicados, de imediato, a fiscalizacao.

5 — DISPOSICOES GERAIS

Desde que aplicaveis, fazem parte integrante das condigdes técnicas para a realizacao
da presente empreitada as seguintes especificacoes, incluidas nas Clausulas Técnicas
Gerais:

e Especificacao n.% 1 - Preparagao dos trabalhos. Estaleiros

e Especificacao n.° 2 - Trabalhos preparatorios

e Especificacao n.° 3 - Implantacao e piquetagem

e Especificacao n.% 4 - Movimentagao de terras

e Especificacao n.% 5 - Abertura e aterro de valas

e Especificacao n.° 6 - Trabalhos em betdo simples e armado
e Especificacdo n.? 7 - Instalagao de tubagens

e Especificacao n.% 8 - Tubos de PVC

e Especificacao n.° 9 - Tubos de ferro fundido ductil

e Especificacao n.° 10 - Tubos e acessorios de aco

e Especificacao n.% 11 - Cimentos para betdes e argamassas
e Especificacao n.% 12 - Argamassas e betdes

e Especificacao n.% 13 - Salpicados e rebocos com argamassa de cimento
e Especificacao n.2 14 - Revestimento de paredes exteriores

e Especificacao n.% 15 - Revestimento de paredes interiores
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e Especificacao n.° 16 - Alvenarias de tijolo

e Especificacao n.° 17 - Serralharias

e Especificacdo n.0 18 - Valvulas de cunha com elastomero

e Especificacao n.° 19 - Protecao anticorrosiva para tubagem em aco
o Especificacao n.% 20 - Formacao e instrugdes

6 — DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

6.1 — IMPLANTACAO DA OBRA

A implantagdo e piquetagem da obra tera de respeitar os requisitos definidos nas
Especificagdes N.° 2 e 3.

6.2 — EXECUGAO DE ESCAVACOES

As escavacoes deverao ser realizadas de forma a garantir a correta implantagao das
tubagens e dos dérgaos, sem prejuizo de outras infraestruturas, ja existentes ou em
construgao.

As escavacOes s6 poderao ser iniciadas apds aprovacao por parte da fiscalizagao de
todos os elementos topograficos referentes a piquetagem.

Os movimentos de terras e abertura de valas deverao obedecer ao expresso nas
especificacdes correspondentes.

O empreiteiro devera assegurar a correta instalacao das tubagens e a construcdo de
estruturas enterradas, devendo estar preparado para proceder a contencdo do terreno
e ao rebaixamento do nivel freatico com recurso, nomeadamente, a entivacoes,
estacas prancha, bombas ou “well-points”, segundo as normas de seguranca no
trabalho regulamentares.

Sempre que a natureza do terreno e a cota do nivel freatico o justificar, a escavacao
devera ser executada apos contencdo do terreno e rebaixamento do nivel freatico.
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A contencdo do terreno, naquelas situacdes, devera ser assegurada através da
cravacao de estacas prancha. Apos a cravagao, poder-se-a executar a escavagao e 0s
escoramentos.

Alternativamente, o empreiteiro podera recorrer ao incremento da largura e/ou
inclinacao das valas estipuladas no projeto.

As escavacOes deverao ser efetuadas respeitando todas as regras de seguranca,
higiene e saude no trabalho e, em particular, as descritas no Plano de Seguranca e
Saude.

6.3 — ASSENTAMENTO DA TUBAGEM E ATERROS

As caracteristicas dos aterros deverdo obedecer as disposicdes das EspecificacOes
N.os 5.

As tubagens enterradas serao envolvidas numa almofada de areia ou em betdo, de
acordo com o indicado nas pegas desenhadas.

Em terrenos com nivel fredtico, a almofada de assentamento sera constituida por
uma camada de brita envolta em geotéxtil e por uma camada de betdo, sob a
camada de areia. Neste caso, esta Ultima também sera envolta em geotéxtil.

O aterro final far-se-a com os materiais resultantes da escavacao, ou de empréstimo,
quando o terreno escavado nao for adequado ao aterro.

Se no decurso da escavacao se verificar a entrada de agua generalizada pelas paredes

e pelo fundo da vala, o empreiteiro devera proceder ao rebaixamento do nivel freatico
e a drenagem da vala, de modo que o assentamento das tubagens sefaca sem a
presenca de agua.

Na contabilizagdo dos volumes de terras e materiais teve-se em conta o estabelecido
nos critérios de medicao.

As tubagens e 6rgaos que conterdo liquidos deverdo ser ensaiados antes do fecho
das valas.
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Todos os pormenores construtivos deverao ser executados de acordo com as pecas
desenhadas.

6.4 — MANUSEAMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DOS TUBOS

O manuseamento, o transporte e a montagem dos tubos nas valas deverao respeitar
as Especificacdes N.9s 7, 8 e 9.

6.5 — CAMARAS DE VISITA E GUARITAS

A execucdo das camaras de visita e das guaritas para ventosas devera seguir as
disposicOes da Especificacdo N.© 12 e devera estar em conformidade com as pegas
desenhadas e com as disposicOes das especificagoes.

Nas fundacOes deverao ser aplicados os mesmos materiais aplicados nas fundagoes
das tubagens adjacentes.

As tampas deverao ser em ferro fundido D125, com dispositivo de fecho e com a
marcagao dos SMAS de Torres Vedras.

As ligacOes entre tubagem e cdmaras terdo de garantir uma perfeita estanqueidade.

A execucdo das camaras e guaritas incluira o movimento de terras e as entivacOes
necessarias e todos os elementos e materiais indicados nas pecas desenhadas.

6.6 — DESMATACOES

Sempre que necessario deverao ser executadas desmatacOes nas areas de implantagao
das tubagens, érgaos acessorios e reservatdrio, efetuando-se a limpeza do terreno
numa profundidade minima de 0,30 m.

6.7 — SERRALHARIAS

A execucdo das serralharias devera obedecer as disposicdes estabelecidas na
Especificacdao N.° 19.
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O empreiteiro devera fornecer e colocar todas as pecas de serralharia que se tornem
necessarias a execucao da obra, nomeadamente aquelas que, mesmo nao referidas
explicitamente, estejam implicitas a boa execucao dos trabalhos.

Deverao ser efetuadas todas as diligéncias no sentido da obtencao de serralharias com
qualidade, designadamente no que se refere as suas medidas e tolerancias, ao seu
assentamento, a sua protecdo e ao seu transporte e manuseamento.

Todas as serralharias metalicas deverdo possuir acabamento anticorrosivo.

Os degraus de acesso as camaras deverao ser pré-fabricados em PRV e fixos através
de parafusos de ago inox.

As tampas de acesso as camaras de visita deverdo possuir as dimensdes e serem
executadas com os materiais definidos nas pecas desenhadas.

6.8 — REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

6.8.1 — Alvenarias

As paredes da camara de visita serao executadas em alvenaria de blocos de cimento
preenchidos com betdo (50x25x20), com 2 cm de reboco em cada uma das faces.

Antes de se proceder aos rebocos, as paredes a revestir serao limpas, retirando-se-
-lhes toda a argamassa que esteja desagregada e saliente, e serao lavadas e bem
desempenadas, para o que se farao 0s encasques necessarios. Sobre os paramentos
assim preparados, assentar-se-a a colher a argamassa do reboco em uma ou mais
camadas, de maneira a ficar de espessura uniforme, homogénea, de superficie
regular e sem fendas.

Os rebocos exteriores serao executados com argamassa que garanta a sua perfeita
compacidade e impermeabilizagao.
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Os rebocos hidrofugos, quando nada se especifique em contrario, poderdo ser
executados mediante a adicdo de 5% de peso de diatomite em relacao a dosagem de
cimento adotado. Qualquer que seja a composicao do reboco ou processo empregue,
este sera sempre submetido a aprovacao da fiscalizacao.

As superficies de betdo a vista poderdo ser revestidas com reboco e pintadas, ou sé
revestidas com pintura, mediante aprovacao da fiscalizacao.

6.9 — MACICOS DE FIXACAO

Deverdao ser executados macicos de fixagdo da tubagem e acessorios, em
conformidade com o indicado nas pecas desenhadas.

Os macicos serao em betdo simples ou armado de, pelo menos, 250 kg de cimento /
m-3,

Deverao ser moldados “in situ”, devidamente cofrados ou, se o solo o permitir,
diretamente sobre o terreno.

Quando em vala, todos 0os macigos serdao convenientemente amarrados aos taludes
envolventes numa profundidade igual, ou superior, a 0,15m. Nao deverao, no entanto,
afetar de forma alguma as infraestruturas instaladas em valas vizinhas.

6.10 — TUBOS PRE-FABRICADOS

As condutas serao executadas com tubagens de PVC, PN10, FFD e ago, respeitando as
disposicoes estabelecidas nas Especificacoes N.> 8, 910 e 11, respetivamente, e de
acordo com o indicado nas pecas desenhadas.

Os coletores pluviais serdo executados com tubagem pré-fabricada de betdo,
respeitando o estabelecido na Especificacao N.° 12, e de acordo com o indicado nas
pecas desenhadas.

Devera ser garantida a resisténcia as cargas estaticas e dinamicas.

As tubagens de FFD e de betao deverao ser ligadas por abocardamento ou flanges,
sempre que indicado.
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As ligagdes entre os tubos de PVC serao efetuadas por embocadura com retentor de
borracha sintética (neoprene).

As tubagens em aco deverao possuir ligacoes por soldadura ou flanges, sempre que
indicado.

Todas as ligagdes deverao assegurar uma perfeita estanqueidade.
6.11 — TRABALHOS EM BETAO SIMPLES E ARMADO

6.11.1 — Condicoes Gerais

Os betdes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em trabalhos de betdo simples,
armado e pré-esforcado, deverao satisfazer ao prescrito na Norma Portuguesa NP ENV-
206-Betao- Comportamento, Producao, Colocagdo e Critérios de Dimensionamento, ou
regulamentacao equivalente.

Os tipos, classes e qualidades dos diferentes betoes a utilizar sao os referidos no
projeto.

6.11.2 — Componentes

Os materiais componentes dos betdes de ligantes hidraulicos deverdo satisfazer ao
especificado nestas clausulas quanto a:

e Inertes naturais britados;

e Cais;

¢ Cimentos;

e Aditivos e adjuvantes para betOes e argamassas hidraulicas;
o Agua.

Os inertes a utilizar de acordo com determinada composicao de betdao deverao ainda
ter um moddulo de finura que nao se afaste mais do que 0,20 do mddulo de finura
dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida composicao.
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A determinacdo do mddulo de finura dos inertes sera efetuada segundo a definicao
estabelecida no documento ASTM Designation CI25-68 - Terms relating to concrete
and concrete aggregates, ou regulamentacao equivalente.

O cimento a utilizar de acordo com determinada composicdo do betao nao podera
apresentar caracteristicas de qualidade sensivelmente inferiores as do lote de cimento
que serviu de base ao estabelecimento da referida composicao.

6.11.3 — Composicao

O estudo da composicdo de cada betdo devera ser apresentado pelo empreiteiro a
aprovacao da fiscalizacao, com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relagdo a data
de betonagem do primeiro elemento da obra em que esse betdo seja aplicado.

O empreiteiro submetera previamente a aprovacao da fiscalizagdo o nome do
laboratdrio que pretende encarregar dos estudos de composicao dos betdes.

O empreiteiro obriga-se a mandar efetuar, no mesmo laboratdrio que encarregar do
estudo da composicao dos betdes, os ensaios dos materiais que entram na sua
composicao, e ainda os da resisténcia a compressao.

O empreiteiro entregara a fiscalizacdo amostras dos mesmos inertes utilizados nos
estudos dos betdes para se poder comprovar a manutencao das suas caracteristicas.

O cimento utilizado sera também ensaiado sistematicamente no mesmo laboratdrio,
segundo um plano a estabelecer, rejeitando-se todo aquele que nao possua as
caracteristicas regulamentares ou que ndo permita a obtencao das exigidas aos betdes
da obra.

Na composicao dos betdes devera o empreiteiro utilizar, de sua conta, os aditivos cuja
necessidade se justifique, no intuito de se obter boa trabalhabilidade com a menor
relacdo possivel dgua-cimento. Tera particular atencao a escolha do tipo de aditivos no
que diz respeito a sua compatibilidade com o ligante hidraulico. Oempreiteiro devera
submeter a aprovagao da fiscalizacdo os aditivos que pretende utilizar.
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Sempre que a fiscalizacao o entender, serao realizados ensaios complementares no
laboratdrio oficial que a mesma designar.

Todos os encargos com o estudo e controle das caracteristicas dos betdes aqui
especificamente mencionados ou nao, sao da exclusiva conta do empreiteiro e
consideram-se incluidos nos precos unitarios respetivos.

6.11.4 — Fabrico

O betdo sera feito por meios mecanicos, em central automatica, obedecendo os
materiais que entram na sua composicao as condi¢des atras indicadas, de acordo
com as disposicoes legais em vigor, e sendo cuidadosamente respeitados todos os
artigos pertinentes da NP ENV-206, ou regulamentagao equivalente.

Os materiais inertes e o cimento serao doseados em peso, para todos os betoes.

A central devera ter os contadores de agua e as balangas devidamente aferidas, para
que as quantidades dos materiais introduzidos em cada amassadura sejam as que
estiverem previstas na composigao do betao respetivo.

A consisténcia das massas, a verificar por meio do cone de Abrams, e a quantidade
de agua necessaria serdo determinadas nos ensaios prévios de modo que se consiga
trabalhabilidade compativel com a resisténcia desejada, com as dimensdes das pecas
a betonar e ainda com os processos de vibragao adotados para a colocagao dos betoes,
e sera verificada a saida da central.

A quantidade de agua devera ser corrigida de acordo com as variagdes de humidade
dos inertes, para que a relacao agua-cimento seja a recomendada nos estudos de
composicao dos betdes. A humidade dos inertes devera ser periodicamente
determinada, quer com a entrada de novos lotes de inertes, quer de cada vez que a
alteracao das condicOes atmosféricas o justifique, por forma a que as correcoes
anteriormente referidas possam ser realizadas atempadamente e com o maior rigor.

As distancias entre os locais de instalacdo da central e os de aplicacao dos betdes serdo
as menores possiveis, devendo os meios de transporte, os percursos a utilizar eos
tempos previstos desde a sua confecdo até a sua colocagdo ser submetidos a
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apreciacao da fiscalizacao. O transporte do betdo devera ser feito por processos que
nao conduzam a segregacao dos inertes.

Em zonas de atravessamentos de paredes por tubagens, em que se apliquem betdes
de selagem em 22 fase, devera ser introduzido nestes um aditivo impermeabilizante
de tipo a aprovar pela fiscalizacao.

Em macicos de amarracdo de maquinas e equipamentos, em que a retracdo nos
chumbadores seja indesejavel, utilizar-se-do argamassas especiais do tipo a aprovar
pela fiscalizagao.
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